Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny - Wergiliusz 2 PS

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	26.036,70	140.386,47	3.666,10	1.403,89	10.396,03	1.603,91	593,33	184.086,12
1.1.	STAN ZERO	8.675,99	14.693,17	855,12	146,93	3.335,89	514,68	0,00	28.222,38
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.763,74	10.639,47	824,42	106,39	2.305,85	355,76	0,00	19.996,08
1.1.2.	Podkłady	2.912,25	4.053,70	30,70	40,54	1.030,04	158,92	0,00	8.226,30
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	14.878,93	81.198,74	2.586,55	812,01	6.112,97	943,09	593,33	107.124,90
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.013,22	6.381,68	8,99	63,83	707,77	109,19	0,00	9.285,24
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.956,20	10.083,72	516,55	100,84	1.915,47	295,52	0,00	17.867,98
1.2.3.	Kominy	427,69	13.935,43	105,96	139,35	186,79	28,80	0,00	14.823,95
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	992,88	4.972,51	371,83	49,72	477,65	73,70	0,00	6.938,29
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	997,39	3.644,48	1,80	36,46	349,71	53,94	0,00	5.084,01
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	5.491,55	42.180,92	1.581,42	421,81	2.475,58	381,94	593,33	53.125,43
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.481,78	44.494,56	224,43	444,95	947,17	146,14	0,00	48.738,84
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	691,85	11.985,25	2,04	119,85	242,86	37,47	0,00	13.079,31
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.789,93	32.509,31	222,39	325,10	704,31	108,67	0,00	35.659,53
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.480,36	61.258,01	1.842,97	612,55	9.913,16	1.529,50	0,00	101.629,39
2.1.	Tarasy na gruncie	1.025,12	1.742,43	116,64	17,42	399,62	61,64	0,00	3.362,90
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.290,31	18.021,17	791,35	180,21	3.878,57	598,43	0,00	33.759,35
2.3.	Posadzki	5.340,87	24.655,96	440,17	246,53	2.023,35	312,20	0,00	33.020,20
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.048,28	4.036,09	136,14	40,35	414,54	63,96	0,00	5.740,45
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	769,00	4.396,41	104,08	43,96	305,58	47,16	0,00	5.666,77
2.3.3.	Strop nad poddaszem	3.523,59	16.223,46	199,95	162,22	1.303,23	201,08	0,00	21.612,98
2.4.	Ścianki działowe	2.119,39	3.788,68	142,07	37,89	791,51	122,12	0,00	7.001,58
2.5.	Elewacja	7.704,67	13.049,77	352,74	130,50	2.820,11	435,11	0,00	24.485,36
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.428,69	51.428,69
	Razem	52.517,06	201.644,48	5.509,07	2.016,44	20.309,19	3.133,41	52.022,02	337.144,20
	Podatek VAT 8%								26.971,54
	Ogółem kosztorys								364.115,74