Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny - Wergiliusz 2 PS

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.575,65	147.753,93	3.859,26	8.865,25	21.732,74	5.902,86	593,33	218.281,05
1.1.	STAN ZERO	9.855,27	15.460,08	900,12	927,62	6.991,01	1.898,83	0,00	36.032,10
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.547,17	11.192,82	867,81	671,58	4.819,74	1.309,09	0,00	25.407,57
1.1.2.	Podkłady	3.308,10	4.267,26	32,31	256,04	2.171,27	589,74	0,00	10.624,53
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	16.901,27	85.457,46	2.722,91	5.127,46	12.755,76	3.464,60	593,33	127.021,40
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.286,88	6.717,49	9,46	403,06	1.492,63	405,41	0,00	11.315,14
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.629,86	10.612,05	543,97	636,72	4.013,00	1.089,98	0,00	22.525,50
1.2.3.	Kominy	485,82	14.670,08	111,54	880,21	388,29	105,45	0,00	16.641,28
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.127,84	5.234,21	391,39	314,05	987,50	268,22	0,00	8.323,20
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.132,93	3.836,26	1,89	230,17	737,65	200,36	0,00	6.139,36
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.237,94	44.387,37	1.664,66	2.663,25	5.136,69	1.395,18	593,33	62.076,92
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.819,11	46.836,39	236,23	2.810,17	1.985,97	539,43	0,00	55.227,55
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	785,89	12.616,06	2,14	756,95	512,22	139,13	0,00	14.812,50
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.033,22	34.220,33	234,09	2.053,22	1.473,75	400,30	0,00	40.415,05
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.079,63	64.462,01	1.940,13	3.867,66	20.812,88	5.653,09	0,00	126.818,05
2.1.	Tarasy na gruncie	1.164,45	1.833,87	122,82	110,03	836,74	227,28	0,00	4.295,21
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.689,01	18.971,68	833,07	1.138,27	8.139,36	2.210,76	0,00	42.979,02
2.3.	Posadzki	6.066,80	25.938,33	463,39	1.556,32	4.244,63	1.152,90	0,00	39.423,90
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.190,76	4.248,23	143,32	254,88	867,16	235,53	0,00	6.941,20
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	873,52	4.627,57	109,58	277,68	639,00	173,56	0,00	6.702,36
2.3.3.	Strop nad poddaszem	4.002,52	17.062,53	210,49	1.023,76	2.738,47	743,81	0,00	25.780,34
2.4.	Ścianki działowe	2.407,47	3.985,49	149,56	239,12	1.662,07	451,43	0,00	8.895,29
2.5.	Elewacja	8.751,90	13.732,64	371,29	823,92	5.930,08	1.610,72	0,00	31.224,63
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.117,83	62.117,83
	Razem	59.655,28	212.215,94	5.799,39	12.732,91	42.545,62	11.555,95	62.711,16	407.216,93
	Podatek VAT 8%								32.577,35
	Ogółem kosztorys								439.794,28