Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LUTECJA 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.201,56	162.762,94	4.367,17	9.602,93	25.069,74	6.745,70	4.321,85	247.073,02
1.1.	STAN ZERO	10.222,61	22.503,21	996,55	1.327,68	7.292,46	1.962,22	0,00	44.304,33
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.469,97	18.132,65	970,93	1.069,82	5.486,59	1.476,31	0,00	34.605,70
1.1.2.	Podkłady	2.752,64	4.370,56	25,62	257,86	1.805,87	485,91	0,00	9.698,63
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.216,57	100.110,37	3.155,02	5.906,49	15.841,58	4.262,60	702,85	151.197,13
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.536,37	10.201,03	25,42	601,88	1.665,16	448,06	0,00	15.477,40
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.926,23	10.926,51	467,80	644,64	3.506,13	943,40	0,00	21.414,74
1.2.3.	Kominy	439,39	10.677,19	100,55	629,97	350,97	94,44	0,00	12.292,49
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.241,91	6.138,83	422,81	362,20	1.082,07	291,16	0,00	9.539,00
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.978,50	6.258,51	88,02	369,24	1.343,25	361,42	0,00	10.398,67
1.2.6.	Ściany lukarn	192,59	516,34	12,68	30,47	133,43	35,91	0,00	921,44
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.901,58	55.391,96	2.037,74	3.268,09	7.760,57	2.088,21	702,85	81.153,39
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.762,38	40.149,36	215,60	2.368,76	1.935,70	520,88	3.619,00	51.571,56
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	922,90	10.148,54	3,81	598,76	602,36	162,09	0,00	12.438,38
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.494,96	29.149,85	177,95	1.719,83	1.087,39	292,60	0,00	33.922,54
1.3.3.	Balkony	344,52	850,97	33,84	50,17	245,95	66,19	3.619,00	5.210,64
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32.983,69	52.546,63	2.304,82	3.100,30	22.937,58	6.171,99	0,00	120.042,41
2.1.	Tarasy na gruncie	1.160,94	1.900,72	76,10	112,16	804,09	216,36	0,00	4.270,33
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.643,45	6.870,35	705,97	405,34	7.377,14	1.985,04	0,00	27.986,07
2.3.	Posadzki	4.031,73	12.739,25	465,59	751,66	2.923,27	786,57	0,00	21.698,68
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.321,20	6.666,19	157,78	393,32	961,35	258,67	0,00	9.758,64
2.3.2.	Posadzka w garażu	748,32	3.142,97	92,71	185,45	546,66	147,09	0,00	4.863,32
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.962,21	2.930,09	215,10	172,89	1.415,26	380,81	0,00	7.076,72
2.4.	Wykończenie poddasza	5.211,90	10.864,81	428,85	641,02	3.666,50	986,58	0,00	21.800,80
2.5.	Ścianki działowe	3.093,64	7.186,05	208,52	423,97	2.146,40	577,54	0,00	13.636,44
2.6.	Elewacja	8.842,03	12.985,45	419,79	766,15	6.020,18	1.619,90	0,00	30.650,09
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.513,19	71.513,19
	Razem	67.185,25	215.309,57	6.671,99	12.703,23	48.007,32	12.917,69	75.835,04	438.628,62
	Podatek VAT 8%								35.090,29
	Ogółem kosztorys								473.718,91