Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LUTECJA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	43 733,02	156 423,52	4 421,57	9 541,85	31 541,30	8 686,92	4 278,77	258 626,55
1.1.	STAN ZERO	13 336,61	22 369,17	995,70	1 364,48	9 387,67	2 585,48	0,00	50 040,47
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9 631,87	17 853,96	968,89	1 089,05	6 943,51	1 912,32	0,00	38 400,85
1.1.2.	Podkłady	3 704,74	4 515,21	26,81	275,43	2 444,16	673,16	0,00	11 639,62
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26 938,16	96 929,50	3 225,28	5 912,76	19 757,10	5 441,40	659,77	158 862,45
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3 329,99	9 736,04	28,05	593,90	2 199,51	605,79	0,00	16 492,83
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6 253,50	10 345,59	473,47	631,08	4 406,17	1 213,51	0,00	23 323,38
1.2.3.	Kominy	600,88	10 677,19	113,01	651,31	467,62	128,79	0,00	12 638,77
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1 601,82	6 659,35	457,13	406,22	1 348,62	371,44	0,00	10 844,53
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	2 574,47	6 068,21	91,01	370,18	1 745,90	480,85	0,00	11 330,41
1.2.6.	Ściany lukarn	263,36	535,84	14,26	32,70	181,84	50,08	0,00	1 078,12
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12 314,14	52 907,28	2 048,35	3 227,37	9 407,44	2 590,94	659,77	83 154,41
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3 458,25	37 124,85	200,59	2 264,61	2 396,53	660,04	3 619,00	49 723,63
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1 262,08	10 149,73	4,19	619,14	829,40	228,44	0,00	13 092,86
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1 725,02	26 002,61	158,45	1 586,14	1 233,68	339,78	0,00	31 045,77
1.3.3.	Balkony	471,15	972,51	37,95	59,33	333,45	91,82	3 619,00	5 585,00
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	41 628,11	52 440,85	2 335,84	3 198,92	28 796,38	7 930,87	0,00	136 346,36
2.1.	Tarasy na gruncie	1 587,60	2 140,21	84,81	130,54	1 095,42	301,68	0,00	5 340,06
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	13 589,23	6 570,96	737,12	400,83	9 383,76	2 584,42	0,00	33 280,76
2.3.	Posadzki	4 712,48	11 950,94	442,71	729,02	3 376,66	929,97	0,00	22 134,13
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1 769,07	7 134,94	172,54	435,22	1 271,76	350,24	0,00	11 132,46
2.3.2.	Posadzka w garażu	591,83	1 961,50	59,63	119,66	426,71	117,54	0,00	3 276,07
2.3.3.	Posadzka na stropie	2 351,58	2 854,50	210,54	174,14	1 678,19	462,19	0,00	7 725,60
2.4.	Wykończenie poddasza	6 259,92	10 276,88	399,97	626,90	4 362,24	1 201,42	0,00	23 132,27
2.5.	Ścianki działowe	4 230,66	8 097,57	234,11	493,97	2 924,41	805,41	0,00	16 786,43
2.6.	Elewacja	11 248,22	13 404,29	437,12	817,66	7 653,89	2 107,97	0,00	35 672,71
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 095,12	71 095,12
	Razem	85 361,13	208 864,37	6 757,41	12 740,77	60 337,68	16 617,79	75 373,89	466 068,03
	Podatek VAT 8%								37 285,44
	Ogółem kosztorys								503 353,47