

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 73 974,31 | 234 229,05 | 8 907,70 | 54 204,84 | 14 287,97 | 14 805,39 | 400 409,26 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 524,09 | | 1 464,52 | 1 300,55 | 0,00 | 355,23 | 3 644,39 |
| 1.2 | Fundamenty | 9 665,17 | 33 788,49 | 607,34 | 6 718,22 | 2 061,10 | 1 835,00 | 54 675,32 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 6 410,73 | 6 776,52 | 272,66 | 4 370,94 | 413,37 | 1 193,87 | 19 438,09 |
| 1.4 | Roboty murowe | 5 207,57 | 24 926,29 | 406,87 | 3 671,84 | 1 520,50 | 1 002,92 | 36 735,99 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 1 625,01 | 4 053,59 | 98,74 | 1 127,34 | 247,27 | 307,92 | 7 459,87 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 11 226,11 | 30 961,43 | 460,29 | 7 642,91 | 1 888,65 | 2 087,56 | 54 266,95 |
| 1.7 | Strop drewniany | 605,97 | 1 169,62 | 25,32 | 412,86 | 71,35 | 112,77 | 2 397,89 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 16 713,11 | 29 957,72 | 2 215,38 | 12 379,23 | 1 827,42 | 3 381,24 | 66 474,10 |
| 1.9 | Więźba dachowa | 5 229,12 | 17 705,29 | 918,48 | 4 020,53 | 1 080,02 | 1 098,16 | 30 051,60 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 12 723,63 | 36 360,08 | 1 855,66 | 9 534,85 | 2 217,96 | 2 604,33 | 65 296,51 |
| 1.11 | Izolacja termiczna stropu | 1 200,73 | 20 623,82 | 365,50 | 1 024,32 | 1 258,05 | 279,78 | 24 752,20 |
| 1.12 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 2 843,07 | 27 906,20 | 216,94 | 2 001,25 | 1 702,28 | 546,61 | 35 216,35 |
| 2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 36 556,92 | 45 510,03 | 2 003,11 | 25 218,26 | 2 776,11 | 6 888,06 | 118 952,49 |
| 2.1 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 4 220,76 | 8 977,65 | 173,42 | 2 873,80 | 547,64 | 784,94 | 17 578,21 |
| 2.2 | Tynki wewnętrzne | 7 701,57 | 4 444,56 | 1 071,53 | 5 737,61 | 271,12 | 1 567,16 | 20 793,55 |
| 2.3 | Elewacja | 19 708,37 | 21 340,84 | 653,72 | 13 316,80 | 1 301,79 | 3 637,33 | 59 958,85 |
| 2.4 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 3 499,43 | 3 171,53 | 32,94 | 2 310,17 | 193,46 | 630,99 | 9 838,52 |
| 2.5 | Stołarka wewnętrzna | 1 426,79 | 7 575,45 | 71,50 | 979,88 | 462,10 | 267,64 | 10 783,36 |
| | RAZEM netto | 110 531,23 | 279 739,08 | 10 910,81 | 79 423,10 | 17 064,08 | 21 693,45 | 519 361,75 |
| | INSTALACJE (wartość szacunkowa) | | | | | | | 114 006,24 |
| | Razem brutto | | | | | | | 633 367,99 |

Słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem i 99/100 zł