
Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „APOLONIUSZ 2”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 10.133,45 17.184,85 1.710,42 171,87 4.263,78 483,22 0,00 33.947,53

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 6.282,68 12.181,87 1.687,34 121,83 2.869,20 325,17 0,00 23.468,05

1.2. Podkłady 3.850,77 5.002,98 23,08 50,04 1.394,58 158,05 0,00 10.479,48

2. STAN SUROWY OTWARTY 26.467,19 107.916,64 3.096,03 1.079,11 10.642,75 1.206,20 14.645,15 165.054,55

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

4.324,04 14.134,15 273,09 141,34 1.654,97 187,58 0,00 20.715,64

2.2. Strop i elementy żelbetowe 5.395,84 11.311,17 489,11 113,10 2.118,59 240,11 14.000,00 33.668,74

2.3. Kominy 298,91 9.540,67 68,48 95,38 132,27 14,99 0,00 10.150,65

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.471,54 6.439,28 416,32 64,39 679,62 77,02 0,00 9.148,20

2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 1.634,84 5.204,57 106,49 52,04 626,88 71,05 0,00 7.696,11

2.6. Ścianki działowe 1.793,21 3.520,82 106,99 35,20 684,09 77,52 0,00 6.217,57

2.7. Ściany lukarn 1.377,74 3.309,97 76,41 33,10 523,48 59,33 0,00 5.379,96

2.8. Dach - konstrukcja z pokryciem 10.171,07 54.456,01 1.559,14 544,56 4.222,85 478,60 645,15 72.077,68

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 21.145,65 30.535,48 1.436,01 305,39 8.129,42 921,29 770,00 63.242,19

3.1. Posadzki 2.106,98 5.656,21 207,78 56,59 833,33 94,42 0,00 8.955,08

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.346,48 3.683,15 131,15 36,84 531,96 60,29 0,00 5.789,63

3.1.2. Posadzka w garażu 760,50 1.973,06 76,63 19,75 301,37 34,13 0,00 3.165,45

3.2. Posadzka na stropie 2.391,92 4.025,33 208,41 40,25 936,11 106,08 0,00 7.708,10

3.3. Wykończenie poddasza 5.653,85 7.319,20 464,97 73,18 2.202,78 249,63 770,00 16.733,32

3.4. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 10.292,49 5.557,63 553,37 55,59 3.904,52 442,52 0,00 20.805,61

3.5. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 700,41 7.977,11 1,48 79,78 252,68 28,64 0,00 9.040,08

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE 12.350,37 48.699,42 759,97 486,99 4.719,72 534,90 1.788,19 69.336,73

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.638,37 34.018,42 178,80 340,19 654,18 74,15 0,00 36.904,12

4.2. Elewacja 8.680,50 9.296,91 386,83 92,96 3.264,24 369,93 388,19 22.476,33

4.3. Balkony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00

4.4. Tarasy na gruncie 2.031,50 5.384,09 194,34 53,84 801,30 90,82 0,00 8.556,28

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.684,57 59.684,57

Razem 70.096,66 204.336,39 7.002,43 2.043,36 27.755,67 3.145,61 76.887,91 391.265,57

Podatek VAT 8% 31.301,25

Ogółem kosztorys 422.566,82


