

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	70 992,92	233 826,99	8 240,49	28 524,04	2 338,26	5 387,88	349 310,58
1.1	Roboty ziemne	503,08		1 342,20	664,30	0,00	125,48	2 635,06
1.2	Fundamenty	9 403,09	33 046,48	478,57	3 557,40	330,46	671,95	47 487,95
1.3	Izolacje fundamentów	5 980,46	6 431,40	236,90	2 238,25	64,31	422,78	15 374,10
1.4	Roboty murowe	4 836,07	22 712,46	388,95	1 881,01	227,12	355,30	30 400,91
1.5	Ścianki działowe	1 488,09	3 672,33	92,89	569,15	36,72	107,51	5 966,69
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	10 888,25	30 202,98	438,50	4 077,63	302,03	770,22	46 679,61
1.7	Strop drewniany	523,20	1 017,60	21,30	196,02	10,18	37,03	1 805,33
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	16 528,24	31 678,82	2 101,90	6 706,85	316,79	1 266,85	58 599,45
1.9	Więźba dachowa	4 898,35	15 676,46	854,39	2 070,99	156,76	391,19	24 048,14
1.10	Pokrycie dachu	12 211,08	38 135,81	1 748,35	5 025,40	381,36	949,24	58 451,24
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 175,08	21 881,59	348,72	548,57	218,82	103,62	24 276,40
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 557,93	29 371,06	187,82	988,47	293,71	186,71	33 585,70
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	34 617,37	42 569,87	1 719,22	13 081,17	425,70	2 470,89	94 884,22
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	4 124,95	6 906,06	163,03	1 543,67	69,06	291,59	13 098,36
2.2	Tynki wewnętrzne	6 876,07	4 010,04	840,93	2 778,12	40,10	524,75	15 070,01
2.3	Elewacja	19 146,23	21 292,71	622,02	7 116,57	212,93	1 344,24	49 734,70
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 174,27	2 548,32	28,98	1 153,17	25,48	217,82	7 148,04
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 295,85	7 812,74	64,26	489,64	78,13	92,49	9 833,11
	RAZEM netto	105 610,29	276 396,86	9 959,71	41 605,21	2 763,96	7 858,77	444 194,80
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							97 506,18
	Razem brutto							541 700,98

Słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset i 98/100 zł