

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	21 676,13	119 796,39	2 356,28	9 612,97	1 197,95	1 345,82	155 985,54
1.1	Roboty ziemne	186,91		488,86	270,30	0,00	37,85	983,92
1.2	Fundamenty	3 405,54	10 424,30	190,20	1 438,30	104,24	201,36	15 763,94
1.3	Izolacje fundamentów	2 002,82	3 357,59	90,34	837,27	33,58	117,22	6 438,82
1.4	Roboty murowe	1 875,21	13 203,06	178,68	821,55	132,03	115,02	16 325,55
1.5	Ścianki działowe	1 278,21	3 180,95	75,33	541,41	31,81	75,80	5 183,51
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 240,59	11 261,90	159,34	1 759,98	112,62	246,39	17 780,82
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	1 875,39	2 832,35	185,29	824,28	28,32	115,40	5 861,03
1.8	Wiązary dachowe, strop drewniany, ściany kolankowe i szczytowe	301,68	30 400,30	40,16	136,73	304,00	19,14	31 202,01
1.9	Posadzka na stropie drewnianym	466,31	4 401,40	67,03	213,33	44,01	29,86	5 221,94
1.10	Pokrycie dachu	4 581,79	17 800,42	692,26	2 109,62	178,00	295,35	25 657,44
1.11	Izolacja termiczna stropu	440,39	8 318,15	128,14	227,42	83,18	31,84	9 229,12
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 021,29	14 615,97	60,65	432,78	146,16	60,59	16 337,44
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	19 526,26	21 420,29	846,95	8 149,29	214,19	1 140,89	51 297,87
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 422,22	1 997,48	42,87	586,04	19,97	82,04	4 150,62
2.2	Tynki wewnętrzne	5 156,71	3 136,40	388,65	2 218,14	31,36	310,54	11 241,80
2.3	Elewacja	10 903,79	11 674,49	370,03	4 509,53	116,74	631,33	28 205,91
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 524,89	1 155,21	13,69	615,44	11,55	86,16	3 406,94
2.5	Stolarka wewnętrzna	518,65	3 456,71	31,71	220,14	34,57	30,82	4 292,60
	RAZEM netto	41 202,39	141 216,68	3 203,23	17 762,26	1 412,14	2 486,71	207 283,41
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							45 501,24
	Razem brutto							252 784,65

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery i 65/100 zł