

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	25 767,50	125 532,30	2 837,56	18 793,52	7 783,01	5 166,44	185 880,33
1.1	Roboty ziemne	222,19		586,56	531,35	0,00	146,07	1 486,17
1.2	Fundamenty	4 048,33	11 533,87	239,18	2 816,89	715,10	774,38	20 127,75
1.3	Izolacje fundamentów	2 380,83	3 565,75	111,72	1 637,61	221,08	450,19	8 367,18
1.4	Roboty murowe	2 229,14	14 083,91	209,08	1 601,91	873,20	440,37	19 437,61
1.5	Ścianki działowe	1 519,47	3 670,79	87,25	1 055,61	227,59	290,20	6 850,91
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 041,01	12 679,32	191,74	3 437,91	786,12	945,10	23 081,20
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	2 229,38	3 126,15	225,69	1 612,98	193,82	443,41	7 831,43
1.8	Wiązary dachowe, strop drewniany, ściany kolankowe i szczytowe	358,63	30 605,50	48,24	267,31	1 897,54	73,48	33 250,70
1.9	Posadzka na stropie drewnianym	554,33	4 678,82	80,53	417,10	290,09	114,66	6 135,53
1.10	Pokrycie dachu	5 446,62	18 478,34	829,98	4 123,73	1 145,66	1 133,64	31 157,97
1.11	Izolacja termiczna stropu	523,51	8 377,30	153,91	445,07	519,39	122,35	10 141,53
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 214,06	14 732,55	73,68	846,05	913,42	232,59	18 012,35
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	23 211,85	24 011,80	1 066,69	15 951,00	1 488,74	4 385,03	70 115,11
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 690,64	2 444,96	51,51	1 144,59	151,59	314,65	5 797,94
2.2	Tynki wewnętrzne	6 130,04	3 559,98	511,97	4 363,80	220,72	1 199,64	15 986,15
2.3	Elewacja	12 961,91	12 898,58	448,81	8 810,84	799,71	2 422,15	38 342,00
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 812,72	1 572,70	16,53	1 201,82	97,51	330,39	5 031,67
2.5	Stolarka wewnętrzna	616,54	3 535,58	37,87	429,95	219,21	118,20	4 957,35
	<b>RAZEM netto</b>	<b>48 979,35</b>	<b>149 544,10</b>	<b>3 904,25</b>	<b>34 744,52</b>	<b>9 271,75</b>	<b>9 551,47</b>	<b>255 995,44</b>
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							56 194,12
	<b>Razem brutto</b>							<b>312 189,56</b>

Słownie: trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć i 56/100 zł