

## Budynek mieszkalny jednorodzinny - FOCJUSZ 3

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	<b>STAN SUROWY ZAMKNIĘTY</b>	28.781,21	109.821,53	3.262,55	6.589,32	20.828,50	5.604,46	14.577,53	189.465,48
1.1.	STAN ZERO	8.629,44	14.134,91	707,15	848,07	6.068,79	1.632,97	0,00	32.021,05
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.627,70	10.174,84	690,32	610,47	4.106,71	1.105,03	0,00	22.314,78
1.1.2.	Podkłady	3.001,74	3.960,07	16,83	237,60	1.962,08	527,94	0,00	9.706,27
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.762,01	70.657,78	2.479,75	4.239,51	13.807,19	3.715,17	14.577,53	128.239,58
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.616,99	6.741,66	187,62	404,50	1.822,99	490,53	0,00	12.264,29
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.768,07	9.588,26	427,47	575,32	3.377,13	908,71	14.000,00	33.645,37
1.2.3.	Kominy	298,79	8.368,93	52,19	502,14	228,15	61,37	0,00	9.511,63
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	999,88	4.174,00	281,81	250,45	833,10	224,17	0,00	6.763,42
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza nieużytkowego	929,11	2.567,86	78,22	154,07	654,76	176,18	0,00	4.560,19
1.2.6.	Ścianki działowe	1.274,17	2.795,36	72,65	167,72	875,44	235,56	0,00	5.420,79
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.875,00	36.421,71	1.379,79	2.185,31	6.015,62	1.618,65	577,53	56.073,89
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.389,76	25.028,84	75,65	1.501,74	952,52	256,32	0,00	29.204,85
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	611,15	6.054,45	1,71	363,27	398,36	107,19	0,00	7.536,14
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	778,61	18.974,39	73,94	1.138,47	554,16	149,13	0,00	21.668,71
2.	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>	17.506,26	31.263,01	805,64	1.875,83	11.902,76	3.202,74	0,00	66.554,86
2.1.	Posadzki	1.494,60	2.765,05	133,64	165,92	1.058,36	284,79	0,00	5.901,82
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.494,60	2.765,05	133,64	165,92	1.058,36	284,79	0,00	5.901,82
2.2.	Posadzka na stropie	430,13	8.229,51	27,26	493,78	297,31	79,99	0,00	9.558,41
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.775,29	3.282,11	311,87	196,94	4.606,66	1.239,55	0,00	16.413,83
2.4.	Wykończenia posadzek	1.266,70	4.990,75	0,00	299,44	823,35	221,54	0,00	7.601,51
2.5.	Elewacja	6.821,49	10.051,15	267,85	603,07	4.608,09	1.239,92	0,00	23.589,20
2.6.	Tarasy na gruncie	718,05	1.944,44	65,02	116,68	508,99	136,95	0,00	3.490,09
3.	<b>INSTALACJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.083,61	46.083,61
	<b>Razem</b>	46.287,47	141.084,54	4.068,19	8.465,15	32.731,26	8.807,20	60.661,14	302.103,95