

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	40 834,31	149 602,85	4 804,84	29 802,35	8 826,57	7 996,82	241 867,74
1.1	Roboty ziemne	235,41		749,86	643,38	0,00	172,64	1 801,29
1.2	Fundamenty	5 400,31	15 583,99	426,95	3 805,20	919,46	1 021,04	27 156,95
1.3	Izolacje fundamentów	1 461,21	2 670,32	86,39	1 010,58	157,55	271,17	5 657,22
1.4	Roboty murowe	4 621,82	21 730,76	293,51	3 209,71	1 282,11	861,26	31 999,17
1.5	Ścianki działowe	2 375,78	3 280,34	116,36	1 627,36	193,54	436,67	8 030,05
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 113,18	9 541,34	135,86	2 774,63	562,94	744,51	17 872,46
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 356,29	2 408,78	117,77	962,56	142,12	258,29	5 245,81
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 159,39	18 827,84	1 135,15	6 722,33	1 110,84	1 803,79	38 759,34
1.9	Wieżba dachowa	3 161,63	11 997,39	596,93	2 454,34	707,85	658,56	19 576,70
1.10	Pokrycie dachu	6 541,54	28 232,93	980,65	4 911,99	1 665,74	1 318,03	43 650,88
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 407,75	35 329,16	165,41	1 680,27	2 084,42	450,86	42 117,87
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	30 375,25	45 405,27	1 405,59	20 752,88	2 678,91	5 568,59	106 186,49
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	158,76	580,23	18,22	115,57	34,23	31,01	938,02
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	3 932,53	6 290,57	127,95	2 651,49	371,14	711,47	14 085,15
2.3	Tynki wewnętrzne	7 178,01	6 207,50	731,01	5 164,59	366,24	1 385,81	21 033,16
2.4	Elewacja	16 029,44	16 137,09	452,85	10 762,93	952,09	2 888,00	47 222,40
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 310,39	2 199,27	22,82	1 523,58	129,76	408,82	6 594,64
2.6	Stolarka wewnętrzna	766,12	13 990,61	52,74	534,72	825,45	143,48	16 313,12
	RAZEM netto	71 209,56	195 008,12	6 210,43	50 555,23	11 505,48	13 565,41	348 054,23
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							76 402,15
	Razem brutto							424 456,38

Słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć i 38/100 zł