

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|------|---|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO | 39 418,46 | 140 579,76 | 4 437,38 | 17 542,32 | 1 405,79 | 2 455,92 | 205 839,63 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 237,75 | | 628,67 | 346,57 | 0,00 | 48,52 | 1 261,51 |
| 1.2 | Fundamenty | 3 938,93 | 9 895,88 | 307,74 | 1 698,67 | 98,96 | 237,81 | 16 177,99 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 2 027,52 | 2 922,05 | 89,67 | 846,88 | 29,22 | 118,56 | 6 033,90 |
| 1.4 | Roboty murowe | 3 408,81 | 20 060,21 | 313,75 | 1 489,02 | 200,60 | 208,46 | 25 680,85 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 2 932,11 | 4 817,38 | 148,91 | 1 232,40 | 48,17 | 172,54 | 9 351,51 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 4 927,25 | 12 965,18 | 208,97 | 2 054,49 | 129,65 | 287,63 | 20 573,17 |
| 1.7 | Posadzki na poddaszu - konstrukcja | 1 281,40 | 1 843,23 | 100,90 | 552,92 | 18,43 | 77,41 | 3 874,29 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 8 351,43 | 15 594,38 | 947,08 | 3 719,40 | 155,94 | 520,72 | 29 288,95 |
| 1.9 | Więźba dachowa | 3 062,58 | 9 496,64 | 530,43 | 1 437,20 | 94,97 | 201,20 | 14 823,02 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 6 871,96 | 29 602,14 | 1 008,06 | 3 152,00 | 296,02 | 441,28 | 41 371,46 |
| 1.11 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 2 378,72 | 33 382,67 | 153,20 | 1 012,77 | 333,83 | 141,79 | 37 402,98 |
| 2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 25 735,63 | 30 272,33 | 1 059,07 | 10 717,87 | 302,71 | 1 500,50 | 69 588,11 |
| 2.1 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 2 068,98 | 3 023,25 | 67,13 | 854,44 | 30,23 | 119,62 | 6 163,65 |
| 2.2 | Tynki wewnętrzne | 8 483,12 | 4 575,16 | 558,65 | 3 616,71 | 45,75 | 506,33 | 17 785,72 |
| 2.3 | Elewacja | 12 234,27 | 15 416,44 | 364,62 | 5 039,56 | 154,16 | 705,54 | 33 914,59 |
| 2.4 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 1 948,81 | 1 476,00 | 17,81 | 786,64 | 14,76 | 110,13 | 4 354,15 |
| 2.5 | Stołarka wewnętrzna | 1 000,45 | 5 781,48 | 50,86 | 420,52 | 57,81 | 58,88 | 7 370,00 |
| | RAZEM netto | 65 154,09 | 170 852,09 | 5 496,45 | 28 260,19 | 1 708,50 | 3 956,42 | 275 427,74 |
| | INSTALACJE (wartość szacunkowa) | | | | | | | 60 459,75 |
| | Razem brutto | | | | | | | 335 887,49 |

Słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem i 49/100 zł