

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	28 073,61	134 397,70	3 916,75	12 796,14	1 343,97	1 791,47	182 319,64
1.1	Roboty ziemne	161,84		604,64	306,60	0,00	42,92	1 116,00
1.2	Fundamenty	3 712,72	14 072,91	336,76	1 619,79	140,73	226,77	20 109,68
1.3	Izolacje fundamentów	1 004,58	2 243,44	70,43	430,00	22,43	60,20	3 831,08
1.4	Roboty murowe	3 177,50	18 939,18	248,98	1 370,59	189,39	191,88	24 117,52
1.5	Ścianki działowe	1 633,35	2 455,37	95,72	691,63	24,55	96,83	4 997,45
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 827,81	7 349,34	113,21	1 176,40	73,49	164,70	11 704,95
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	932,46	1 752,04	98,35	412,32	17,52	57,73	3 270,42
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 297,09	16 979,83	926,55	2 889,46	169,80	404,53	27 667,26
1.9	Wieżba dachowa	2 173,62	10 029,22	486,88	1 064,20	100,29	148,99	14 003,20
1.10	Pokrycie dachu	4 497,29	25 803,60	800,91	2 119,28	258,04	296,70	33 775,82
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 655,35	34 772,77	134,32	715,87	347,73	100,22	37 726,26
2	ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE	20 882,96	39 464,04	1 130,06	8 805,20	394,64	1 232,72	71 909,62
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	109,15	391,12	14,88	49,61	3,91	6,94	575,61
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 703,61	4 889,98	104,27	1 123,15	48,90	157,24	9 027,15
2.3	Tynki wewnętrzne	4 934,88	4 767,30	581,63	2 206,60	47,67	308,92	12 847,00
2.4	Elewacja	11 020,21	14 019,51	367,58	4 555,11	140,20	637,71	30 740,32
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 588,39	1 614,69	18,53	642,77	16,15	89,99	3 970,52
2.6	Stolarka wewnętrzna	526,72	13 781,44	43,17	227,96	137,81	31,92	14 749,02
	RAZEM netto	48 956,57	173 861,74	5 046,81	21 601,34	1 738,61	3 024,19	254 229,26
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							55 806,42
	Razem brutto							310 035,68

Słownie: trzysta dziesięć tysięcy trzydzieści pięć i 68/100 zł