

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	33 814,99	153 154,89	3 720,55	24 660,83	9 495,61	6 779,41	231 626,28
1.1	Roboty ziemne	271,91		716,66	649,49	0,00	178,55	1 816,61
1.2	Fundamenty	4 328,47	10 410,32	204,74	2 978,31	645,44	818,76	19 386,04
1.3	Izolacje fundamentów	2 903,44	4 337,28	136,08	1 996,96	268,91	548,98	10 191,65
1.4	Roboty murowe	2 408,69	14 173,39	233,50	1 735,92	878,75	477,21	19 907,46
1.5	Ścianki działowe	2 286,91	5 524,78	131,31	1 588,77	342,54	436,77	10 311,08
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 820,38	19 283,90	298,16	5 333,88	1 195,60	1 466,31	35 398,23
1.7	Strop drewniany	426,29	2 892,56	61,93	320,76	179,34	88,18	3 969,06
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 250,71	4 745,68	355,31	2 369,16	294,23	651,29	11 666,38
1.9	Więźba dachowa	459,71	45 718,82	61,84	342,66	2 834,57	94,20	49 511,80
1.10	Pokrycie dachu	7 082,26	20 662,61	1 170,34	5 421,95	1 281,08	1 490,53	37 108,77
1.11	Izolacja termiczna stropu	755,43	8 072,56	222,09	642,23	500,50	176,55	10 369,36
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 820,79	17 332,99	128,59	1 280,74	1 074,65	352,08	21 989,84
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	32 063,55	52 578,16	1 373,80	21 968,33	3 259,84	6 039,20	117 282,88
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 135,36	19 520,00	32,90	1 424,55	1 210,24	391,61	24 714,66
2.2	Tynki wewnętrzne	9 823,50	6 600,19	725,15	6 930,46	409,21	1 905,22	26 393,73
2.3	Elewacja	16 587,54	17 208,88	535,96	11 250,14	1 066,95	3 092,72	49 742,19
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 574,83	2 233,90	23,47	1 707,08	138,50	469,29	7 147,07
2.5	Stołarka wewnętrzna	942,32	7 015,19	56,32	656,10	434,94	180,36	9 285,23
	<b>RAZEM netto</b>	65 878,54	205 733,05	5 094,35	46 629,16	12 755,45	12 818,61	348 909,16
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							76 589,82
	<b>Razem brutto</b>							425 498,98

Słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem i 98/100 zł