Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	23 583,57	139 469,75	2 939,44	17 239,94	8 368,19	4 638,88	196 239,77
1.1	Roboty ziemne	174,76		553,21	473,18	0,00	127,33	1 328,48
1.2	Fundamenty	3 019,13	8 490,01	149,86	2 059,84	509,40	554,26	14 782,50
1.3	Izolacje fundamentów	2 123,11	3 474,49	114,69	1 454,57	208,47	391,39	7 766,72
1.4	Roboty murowe	1 784,02	11 879,93	211,57	1 297,13	712,80	349,02	16 234,47
1.5	Ścianki działowe	1 601,00	4 410,48	110,65	1 112,57	264,63	299,36	7 798,69
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 607,35	16 406,18	265,08	3 817,08	984,37	1 027,09	28 107,15
1.7	Strop drewniany	295,08	2 345,78	49,05	223,68	140,75	60,19	3 114,53
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	2 138,99	3 336,01	257,33	1 557,60	200,16	419,12	7 909,21
1.9	Więźba dachowa	346,59	47 434,79	53,34	259,95	2 846,09	69,95	51 010,71
1.10	Pokrycie dachu	4 869,87	17 900,40	923,21	3 765,51	1 074,02	1 013,21	29 546,22
1.11	Izolacja termiczna stropu	522,43	7 029,46	175,80	453,85	421,77	122,12	8 725,43
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 101,24	16 762,22	75,65	764,98	1 005,73	205,84	19 915,66
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	23 754,22	44 387,96	1 174,45	16 203,64	2 663,28	4 360,03	92 543,58
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 276,70	13 806,68	23,93	845,41	828,40	227,48	17 008,60
2.2	Tynki wewnętrzne	6 113,24	4 248,42	619,25	4 376,12	254,91	1 177,52	16 789,46
2.3	Elewacja	13 694,31	17 483,02	455,70	9 197,51	1 048,98	2 474,83	44 354,35
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 841,51	1 831,20	19,09	1 209,39	109,87	325,42	5 336,48
2.5	Stolarka wewnętrzna	828,46	7 018,64	56,48	575,21	421,12	154,78	9 054,69
	RAZEM netto	47 337,79	183 857,71	4 113,89	33 443,58	11 031,47	8 998,91	288 783,35
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							63 391,47
	Razem brutto							352 174,82

Słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery i 82/100 zł