

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	17 538,94	131 746,99	2 389,44	7 174,20	1 317,47	813,06	160 980,10
1.1	Roboty ziemne	129,96		455,51	210,77	0,00	23,88	820,12
1.2	Fundamenty	2 245,30	7 479,68	118,79	851,07	74,80	96,46	10 866,10
1.3	Izolacje fundamentów	1 578,95	3 312,13	92,85	601,85	33,12	68,21	5 687,11
1.4	Roboty murowe	1 326,76	10 623,38	174,01	540,27	106,23	61,23	12 831,88
1.5	Ścianki działowe	1 190,65	3 625,43	91,60	461,61	36,25	52,32	5 457,86
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 170,15	13 786,79	214,19	1 578,36	137,87	178,88	20 066,24
1.7	Strop drewniany	219,45	2 135,77	39,76	93,31	21,36	10,57	2 520,22
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	1 590,75	2 914,00	207,58	647,40	29,14	73,37	5 462,24
1.9	Więźba dachowa	257,76	47 170,71	43,24	108,36	471,71	12,28	48 064,06
1.10	Pokrycie dachu	3 621,69	17 077,60	748,27	1 573,19	170,78	178,30	23 369,83
1.11	Izolacja termiczna stropu	388,54	6 944,27	142,51	191,17	69,44	21,66	7 757,59
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	818,98	16 677,23	61,13	316,84	166,77	35,90	18 076,85
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	17 665,83	41 338,80	1 001,09	6 720,08	413,39	761,62	67 900,81
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	949,48	13 388,20	19,39	348,79	133,88	39,53	14 879,27
2.2	Tynki wewnętrzne	4 546,37	3 615,14	550,94	1 835,03	36,15	207,97	10 791,60
2.3	Elewacja	10 184,35	16 418,39	369,51	3 799,39	164,18	430,60	31 366,42
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 369,51	1 331,57	15,49	498,60	13,32	56,51	3 285,00
2.5	Stołarka wewnętrzna	616,12	6 585,50	45,76	238,27	65,86	27,01	7 578,52
	RAZEM netto	35 204,77	173 085,79	3 390,53	13 894,28	1 730,86	1 574,68	228 880,91
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							50 242,15
	Razem brutto							279 123,06

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy i 06/100 zł