Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ARCHIMEDES 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	37.423,18	169.762,85	4.173,87	1.697,60	16.638,82	2.329,42	14.720,98	246.746,72
1.1.	STAN ZERO	9.444,83	18.021,07	715,32	180,22	4.064,07	568,97	0,00	32.994,48
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.685,79	12.577,52	693,05	125,80	2.551,54	357,21	0,00	21.990,91
1.1.2.	Podkłady	3.759,04	5.443,55	22,27	54,42	1.512,53	211,76	0,00	11.003,57
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.439,16	96.961,84	2.969,30	969,63	10.163,37	1.422,86	14.720,98	149.647,14
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.898,96	10.410,76	330,98	104,13	1.691,97	236,87	0,00	16.673,67
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.363,70	12.133,53	618,92	121,34	2.793,05	391,03	14.000,00	36.421,57
1.2.3.	Kominy	247,20	9.285,06	58,41	92,85	122,24	17,11	0,00	9.822,87
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.413,06	6.260,77	425,72	62,60	735,51	102,97	0,00	9.000,63
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	741,97	2.974,23	4,28	29,74	298,50	41,79	0,00	4.090,51
1.2.6.	Ściany lukarn	495,36	1.316,22	29,50	13,17	209,94	29,39	0,00	2.093,58
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.278,91	54.581,27	1.501,49	545,80	4.312,16	603,70	720,98	71.544,31
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	5.539,19	54.779,94	489,25	547,75	2.411,38	337,59	0,00	64.105,10
1.3.1.	Posadzki	3.275,81	7.407,19	316,45	74,04	1.436,91	201,16	0,00	12.711,56
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	995,04	3.582,63	96,65	35,82	436,68	61,13	0,00	5.207,95
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	605,44	1.905,90	62,73	19,05	267,27	37,41	0,00	2.897,80
1.3.1.3.	Posadzka na stropie	1.675,33	1.918,66	157,07	19,17	732,96	102,62	0,00	4.605,81
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	690,77	8.162,03	2,30	81,62	277,23	38,81	0,00	9.252,76
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.572,61	39.210,72	170,50	392,09	697,24	97,62	0,00	42.140,78
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	27.600,22	36.677,27	1.620,98	366,81	11.688,49	1.636,39	3.682,89	83.273,05
2.1.	Tarasy na gruncie	1.846,19	5.813,14	188,52	58,15	813,89	113,95	0,00	8.833,84
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.153,03	5.450,95	532,08	54,49	3.874,04	542,37	0,00	19.606,96
2.3.	Wykończenia poddasza	5.158,71	7.479,45	362,99	74,81	2.208,68	309,22	0,00	15.593,86
2.4.	Ścianki działowe	3.178,60	4.357,61	155,07	43,58	1.333,47	186,68	0,00	9.255,01
2.5.	Balkony	238,64	735,77	18,77	7,35	102,97	14,41	3.276,00	4.393,91
2.6.	Elewacja	8.025,05	12.840,35	363,55	128,43	3.355,44	469,76	406,89	25.589,47
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.155,78	64.155,78
	Razem	65.023,40	206.440,12	5.794,85	2.064,41	28.327,31	3.965,81	82.559,65	394.175,55
	Podatek VAT 8%								31.534,04
	Ogółem kosztorys								425.709,59