Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „102 A"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.726,24	151.640,11	3.140,60	1.516,43	11.153,40	2.151,03	0,00	198.323,97
1.1.	STAN ZERO	14.027,67	23.290,74	1.428,06	232,91	5.409,50	1.043,27	0,00	45.428,77
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.343,34	17.370,64	1.399,36	173,71	3.759,94	725,14	0,00	32.768,29
1.1.2.	Podkłady	4.684,33	5.920,10	28,70	59,20	1.649,56	318,13	0,00	12.660,48
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	12.631,83	92.561,68	1.591,97	925,63	4.978,35	960,11	0,00	113.648,94
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.305,69	7.859,44	19,37	78,61	813,78	156,94	0,00	11.233,14
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	1.932,39	2.155,91	165,48	21,55	734,26	141,60	0,00	5.151,18
1.2.3.	Kominy	372,76	9.746,10	73,92	97,46	156,32	30,15	0,00	10.476,72
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	795,83	3.753,70	233,81	37,55	360,39	69,50	0,00	5.250,72
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.225,16	69.046,53	1.099,39	690,46	2.913,60	561,92	0,00	81.537,18
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.066,74	35.787,69	120,57	357,89	765,55	147,65	0,00	39.246,26
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	909,64	10.353,05	3,35	103,54	319,54	61,63	0,00	11.750,75
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.157,10	25.434,64	117,22	254,35	446,01	86,02	0,00	27.495,51
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.331,00	45.518,48	1.764,22	455,18	11.233,32	2.166,46	0,00	91.460,99
2.1.	Tarasy na gruncie	2.441,86	4.360,36	206,07	43,61	926,77	178,74	0,00	8.156,86
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.529,32	5.243,38	504,07	52,42	3.511,71	677,26	0,00	19.515,26
2.3.	Posadzki	7.466,44	18.146,64	545,16	181,46	2.804,05	540,80	0,00	29.682,72
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.271,30	7.957,49	227,37	79,56	874,54	168,66	0,00	11.576,20
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	511,90	1.686,69	51,88	16,87	197,31	38,06	0,00	2.502,02
2.3.4.	Strop nad parterem	4.683,24	8.502,46	265,91	85,03	1.732,20	334,08	0,00	15.604,50
2.4.	Ścianki działowe	1.293,11	3.985,87	61,38	39,86	474,07	91,43	0,00	5.945,26
2.5.	Elewacja	9.600,27	13.782,23	447,54	137,83	3.516,72	678,23	0,00	28.160,89
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.334,19	56.334,19
	Razem	59.057,24	197.158,59	4.904,82	1.971,61	22.386,72	4.317,49	56.334,19	346.119,15
	Podatek VAT 8%								27.689,53
	Ogółem kosztorys								373.808,68