

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	31 608,14	161 779,10	3 567,07	12 311,33	1 617,80	2 374,37	213 257,81
1.1	Roboty ziemne	260,68		712,25	340,53	0,00	65,68	1 379,14
1.2	Fundamenty	4 222,42	11 215,05	167,64	1 536,52	112,15	296,33	17 550,11
1.3	Izolacje fundamentów	3 009,91	4 750,92	137,87	1 101,72	47,51	212,48	9 260,41
1.4	Roboty murowe	2 368,03	14 539,09	225,10	907,60	145,39	175,03	18 360,24
1.5	Ścianki działowe	1 787,68	4 533,68	110,16	664,25	45,34	128,11	7 269,22
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 176,41	20 542,21	303,94	2 618,12	205,42	504,93	31 351,03
1.7	Strop drewniany	215,63	1 720,27	32,42	86,82	17,20	16,75	2 089,09
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	2 962,01	4 456,64	315,34	1 147,07	44,57	221,23	9 146,86
1.9	Więźba dachowa	352,11	47 102,51	49,01	140,39	471,03	27,08	48 142,13
1.10	Pokrycie dachu	6 520,02	22 242,50	1 121,14	2 674,41	222,43	515,78	33 296,28
1.11	Izolacja termiczna stropu	763,72	8 477,93	232,41	348,64	84,78	67,24	9 974,72
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 969,52	22 198,30	159,79	745,26	221,98	143,73	25 438,58
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	29 160,12	48 007,37	1 209,42	10 629,34	480,08	2 049,93	91 536,26
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 297,05	13 518,84	21,98	461,66	135,19	89,03	15 523,75
2.2	Tynki wewnętrzne	8 816,19	5 543,47	625,66	3 304,65	55,43	637,32	18 982,72
2.3	Elewacja	15 805,62	19 971,65	486,87	5 702,37	199,72	1 099,74	43 265,97
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 367,16	1 880,74	22,24	836,29	18,81	161,28	5 286,52
2.5	Stołarka wewnętrzna	874,10	7 092,67	52,67	324,37	70,93	62,56	8 477,30
	RAZEM netto	60 768,26	209 786,47	4 776,49	22 940,67	2 097,88	4 424,30	304 794,07
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							66 906,02
	Razem brutto							371 700,09

Słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset i 09/100 zł