

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	63 154,09	269 128,43	6 422,76	45 572,84	16 416,83	12 551,31	413 246,26
1.1	Roboty ziemne	449,27		1 207,77	1 085,36	0,00	298,93	3 041,33
1.2	Fundamenty	7 016,89	20 875,88	252,85	4 761,68	1 273,43	1 311,42	35 492,15
1.3	Izolacje fundamentów	5 462,20	7 389,56	250,75	3 741,98	450,76	1 030,58	18 325,83
1.4	Roboty murowe	3 894,62	19 233,67	359,84	2 786,68	1 173,25	767,48	28 215,54
1.5	Ścianki działowe	2 230,18	5 403,65	131,02	1 546,59	329,62	425,95	10 067,01
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	13 131,48	33 302,90	551,65	8 962,45	2 031,48	2 468,36	60 448,32
1.7	Strop drewniany	378,86	2 644,09	55,59	284,56	161,29	78,37	3 602,76
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 350,73	12 090,77	932,89	7 390,77	737,54	2 035,51	33 538,21
1.9	Więźba dachowa		68 466,82		0,00	4 176,48	0,00	72 643,30
1.10	Pokrycie dachu	15 114,54	41 454,81	2 024,73	11 226,22	2 528,74	3 091,84	75 440,88
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 283,11	21 106,89	381,07	1 090,04	1 287,52	300,21	25 448,84
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 842,21	37 159,39	274,60	2 696,51	2 266,72	742,66	46 982,09
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	39 638,61	73 210,17	1 717,97	27 088,57	4 465,82	7 460,51	153 581,65
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 855,20	29 059,21	48,68	1 902,05	1 772,61	523,84	36 161,59
2.2	Tynki wewnętrzne	13 851,10	7 371,16	1 027,26	9 745,33	449,64	2 683,98	35 128,47
2.3	Elewacja	17 835,76	19 511,17	517,43	12 021,34	1 190,18	3 310,82	54 386,70
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 455,04	3 060,98	31,77	2 283,86	186,72	629,00	9 647,37
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 641,51	14 207,65	92,83	1 135,99	866,67	312,87	18 257,52
	RAZEM netto	102 792,70	342 338,60	8 140,73	72 661,41	20 882,65	20 011,82	566 827,91
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							124 425,64
	Razem brutto							691 253,55

Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 55/100 zł