Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „119 b"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	75.753,46	245.937,62	7.270,83	15.248,18	54.546,98	14.995,28	998,46	414.740,96
1.1.	STAN ZERO	22.501,85	31.031,80	1.680,72	1.923,98	15.887,98	4.367,69	0,00	77.403,28
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	14.842,33	21.522,63	1.634,33	1.334,40	10.825,20	2.975,90	0,00	53.142,55
1.1.2.	Podkłady	7.659,52	9.509,17	46,39	589,58	5.062,78	1.391,79	0,00	24.260,73
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	48.462,95	123.597,98	5.318,92	7.663,10	35.334,67	9.713,72	998,46	231.070,83
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.023,45	16.405,40	32,66	1.017,13	3.978,88	1.093,82	0,00	28.548,91
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	17.546,15	21.365,87	1.387,72	1.324,68	12.439,54	3.419,70	0,00	57.480,15
1.2.3.	Kominy	550,29	9.150,97	86,15	567,38	418,12	114,95	0,00	10.887,67
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	4.180,65	13.544,14	1.023,79	839,74	3.419,31	939,98	0,00	23.947,67
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	449,67	1.463,85	0,00	90,76	295,43	81,22	0,00	2.380,69
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	16.882,75	56.588,31	2.631,05	3.508,48	12.820,60	3.524,44	998,46	96.939,68
1.2.5.	Stropodach	1.223,40	3.251,92	126,20	201,62	886,66	243,76	0,00	5.934,80
1.2.5.	Stropodach - attyka	1.606,59	1.827,52	31,35	113,31	1.076,13	295,85	0,00	4.951,26
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.788,66	91.307,84	271,19	5.661,10	3.324,33	913,87	0,00	106.266,85
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.702,76	10.166,83	5,98	630,35	1.122,65	308,62	0,00	13.937,50
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	3.085,90	81.141,01	265,21	5.030,75	2.201,68	605,25	0,00	92.329,35
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	45.199,49	49.534,59	2.122,50	3.071,15	31.090,51	8.546,96	14.707,50	154.261,37
2.1.	Tarasy na gruncie	702,46	713,53	32,97	44,24	483,19	132,83	14.707,50	16.816,79
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	20.838,78	8.298,04	869,63	514,50	14.262,42	3.920,81	0,00	48.701,65
2.3.	Posadzki	6.017,02	21.085,89	536,15	1.307,31	4.305,42	1.183,59	0,00	34.430,23
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.028,17	10.895,41	337,30	675,50	2.868,10	788,46	0,00	19.590,79
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	1.378,30	3.102,16	118,96	192,34	983,70	270,43	0,00	6.044,92
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	610,55	7.088,32	79,89	439,47	453,62	124,70	0,00	8.794,52
2.4.	Ścianki działowe	1.993,12	4.319,27	131,33	267,79	1.395,76	383,71	0,00	8.492,09
2.6.	Elewacja	15.648,11	15.117,86	552,42	937,31	10.643,72	2.926,02	0,00	45.820,61
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.911,56	101.911,56
	Razem	120.952,95	295.472,21	9.393,33	18.319,33	85.637,49	23.542,24	117.617,52	670.913,89
	Podatek VAT 8%								53.673,11
	Ogółem kosztorys								724.587,00