

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	56 059,68	217 195,99	6 052,32	40 807,58	13 466,17	11 218,24	344 799,98
1.1	Roboty ziemne	324,87		857,34	776,71	0,00	213,53	2 172,45
1.2	Fundamenty	5 219,46	14 324,45	445,95	3 722,18	888,12	1 023,24	25 623,40
1.3	Izolacje fundamentów	3 355,31	4 946,56	157,61	2 307,99	306,69	634,48	11 708,64
1.4	Roboty murowe	4 599,70	22 417,99	359,88	3 258,44	1 389,92	895,77	32 921,70
1.5	Ścianki działowe	5 127,93	7 737,11	245,39	3 530,27	479,70	970,49	18 090,89
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 328,43	22 472,58	333,47	5 033,87	1 393,30	1 383,84	37 945,49
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	955,69	1 413,29	74,58	676,89	87,62	186,08	3 394,15
1.8	Strop drewniany	1 055,86	8 082,50	146,96	790,25	501,12	217,24	10 793,93
1.9	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	14 193,70	20 252,19	1 727,68	10 460,35	1 255,64	2 875,61	50 765,17
1.10	Więźba dachowa		38 156,80		0,00	2 365,72	0,00	40 522,52
1.11	Pokrycie dachu	9 149,14	25 372,51	1 189,12	6 792,23	1 573,10	1 867,22	45 943,32
1.12	Izolacja termiczna poddasza	763,47	8 887,77	222,33	647,67	551,04	178,05	11 250,33
1.13	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 986,12	43 132,24	292,01	2 810,73	2 674,20	772,69	53 667,99
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	41 300,11	71 401,39	1 716,83	28 262,13	4 426,88	7 769,42	154 876,76
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	542,75	20 054,06	21,99	371,04	1 243,35	102,00	22 335,19
2.2	Tynki wewnętrzne	10 523,49	5 089,41	748,70	7 405,83	315,54	2 035,91	26 118,88
2.3	Elewacja	24 228,56	28 467,38	768,53	16 423,08	1 764,98	4 514,80	76 167,33
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 361,16	2 916,13	30,64	2 228,41	180,80	612,60	9 329,74
2.5	Stolarka wewnętrzna	2 644,15	14 874,41	146,97	1 833,77	922,21	504,11	20 925,62
	RAZEM netto	97 359,79	288 597,38	7 769,15	69 069,71	17 893,05	18 987,66	499 676,74
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							109 685,14
	Razem brutto							609 361,88

Słownie: sześćset dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i 88/100 zł