Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ATLANT 2PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	40.631,87	144.928,27	4.172,31	1.449,25	17.921,67	3.136,31	14.874,89	227.112,73
1.1.	STAN ZERO	12.939,09	19.369,55	1.203,98	193,68	5.657,24	990,02	0,00	40.353,73
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.464,88	14.124,71	1.182,56	141,23	3.858,99	675,33	0,00	28.448,90
1.1.2.	Podkłady (dom)	4.474,21	5.244,84	21,42	52,45	1.798,25	314,69	0,00	11.904,83
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.839,47	85.892,97	2.794,72	858,92	11.053,65	1.934,40	14.874,89	142.246,84
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.380,41	8.824,57	29,56	88,25	1.363,98	238,70	0,00	13.926,24
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.074,04	11.453,33	475,48	114,54	2.619,82	458,46	14.000,00	35.196,49
1.2.3.	Kominy	644,82	13.525,86	115,24	135,27	304,03	53,21	0,00	14.778,19
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.621,21	6.909,01	410,57	69,10	812,71	142,21	0,00	9.964,77
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	811,16	2.682,90	0,00	26,82	324,46	56,78	0,00	3.902,34
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.307,83	42.497,30	1.763,87	424,94	5.628,65	985,04	874,89	64.478,81
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.853,31	39.665,75	173,61	396,65	1.210,78	211,89	0,00	44.512,16
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.052,33	10.623,21	3,64	106,23	422,39	73,92	0,00	12.282,08
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.800,98	29.042,54	169,97	290,42	788,39	137,97	0,00	32.230,08
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32.528,82	40.768,95	1.560,20	407,66	13.635,60	2.386,30	6.227,50	97.539,76
2.1.	Tarasy na gruncie	1.097,11	883,99	29,43	8,84	450,61	78,86	6.227,50	8.776,15
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	14.683,34	10.307,05	669,81	103,05	6.141,28	1.074,75	0,00	32.985,50
2.3.	Posadzki	4.296,19	11.605,03	351,50	116,03	1.859,09	325,37	0,00	18.556,89
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.714,13	4.691,30	138,77	46,90	741,17	129,71	0,00	7.462,55
2.3.2.	Posadzka w garażu	810,36	1.771,58	68,50	17,70	351,55	61,53	0,00	3.082,17
2.3.3.	Strop nad parterem	1.771,70	5.142,15	144,23	51,43	766,37	134,13	0,00	8.012,17
2.4.	Ścianki działowe	2.288,28	5.323,39	121,58	53,24	963,93	168,69	0,00	8.919,69
2.5.	Elewacja	10.163,90	12.649,49	387,88	126,50	4.220,69	738,63	0,00	28.301,53
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,45	58.437,45
	Razem	73.160,69	185.697,22	5.732,51	1.856,91	31.557,27	5.522,61	79.539,84	383.089,94
	Podatek VAT 8%								30.647,20
	Ogółem kosztorys								413.737,14