

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|------|---|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO | 27 267,75 | 102 839,47 | 3 141,02 | 10 947,17 | 1 028,39 | 2 067,81 | 147 291,61 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 157,07 | | 419,05 | 207,41 | 0,00 | 39,18 | 822,71 |
| 1.2 | Fundamenty | 2 546,95 | 6 309,37 | 123,74 | 961,45 | 63,09 | 181,60 | 10 186,20 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 1 342,71 | 2 240,37 | 62,10 | 505,74 | 22,40 | 95,52 | 4 268,84 |
| 1.4 | Roboty murowe | 2 340,07 | 14 722,75 | 258,47 | 935,48 | 147,23 | 176,71 | 18 580,71 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 2 340,13 | 3 982,57 | 124,04 | 887,10 | 39,83 | 167,56 | 7 541,23 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 3 181,78 | 8 344,07 | 138,14 | 1 195,17 | 83,44 | 225,75 | 13 168,35 |
| 1.7 | Posadzki na poddaszu - konstrukcja | 763,36 | 1 198,10 | 62,92 | 297,46 | 11,98 | 56,19 | 2 390,01 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 5 814,96 | 11 564,58 | 752,93 | 2 364,44 | 115,65 | 446,62 | 21 059,18 |
| 1.9 | Więźba dachowa | 2 688,80 | 8 358,05 | 374,93 | 1 102,94 | 83,58 | 208,34 | 12 816,64 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 3 797,36 | 15 824,44 | 588,75 | 1 579,00 | 158,24 | 298,26 | 22 246,05 |
| 1.11 | Izolacja termiczna stropu, podłoga strychu | 733,36 | 4 652,96 | 144,79 | 316,13 | 46,53 | 59,72 | 5 953,49 |
| 1.12 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 1 561,20 | 25 642,21 | 91,16 | 594,85 | 256,42 | 112,36 | 28 258,20 |
| 2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 18 213,08 | 34 311,65 | 769,04 | 6 833,56 | 343,11 | 1 290,79 | 61 761,23 |
| 2.1 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 457,85 | 4 658,36 | 14,51 | 170,05 | 46,58 | 32,12 | 5 379,47 |
| 2.2 | Tynki wewnętrzne | 5 339,67 | 2 690,55 | 448,53 | 2 083,75 | 26,91 | 393,60 | 10 983,01 |
| 2.3 | Elewacja | 9 767,63 | 12 786,34 | 246,85 | 3 605,22 | 127,86 | 680,99 | 27 214,89 |
| 2.4 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 1 965,98 | 1 578,30 | 17,95 | 714,21 | 15,78 | 134,91 | 4 427,13 |
| 2.5 | Stołarka wewnętrzna | 681,95 | 12 598,10 | 41,20 | 260,33 | 125,98 | 49,17 | 13 756,73 |
| | RAZEM netto | 45 480,83 | 137 151,12 | 3 910,06 | 17 780,73 | 1 371,50 | 3 358,60 | 209 052,84 |
| | INSTALACJE (wartość szacunkowa) | | | | | | | 45 889,65 |
| | Razem brutto | | | | | | | 254 942,49 |

Słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa i 49/100 zł