

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	30 956,90	111 969,45	3 744,60	22 625,39	6 830,15	6 191,31	182 317,80
1.1	Roboty ziemne	178,32		503,46	444,52	0,00	121,64	1 247,94
1.2	Fundamenty	2 891,56	7 174,69	153,90	1 985,64	437,66	543,36	13 186,81
1.3	Izolacje fundamentów	1 524,38	2 420,09	75,93	1 043,41	147,63	285,52	5 496,96
1.4	Roboty murowe	2 656,65	16 060,78	292,81	1 923,05	979,71	526,23	22 439,23
1.5	Ścianki działowe	2 656,73	4 714,68	143,81	1 825,95	287,60	499,66	10 128,43
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 612,25	9 689,87	162,87	2 461,38	591,08	673,54	17 190,99
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	866,64	1 345,67	72,32	612,20	82,09	167,52	3 146,44
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 601,69	12 871,10	919,76	4 903,98	785,14	1 341,95	27 423,62
1.9	Więźba dachowa	3 052,57	10 033,89	443,50	2 279,44	612,07	623,76	17 045,23
1.10	Pokrycie dachu	4 311,10	16 368,76	695,67	3 264,42	998,49	893,29	26 531,73
1.11	Izolacja termiczna stropu, podłoga strychu	832,59	4 785,93	171,67	654,78	291,94	179,18	6 916,09
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 772,42	26 503,99	108,90	1 226,62	1 616,74	335,66	31 564,33
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	20 677,27	36 524,86	967,18	14 112,18	2 228,02	3 861,72	78 371,23
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	519,80	4 868,83	17,18	350,11	297,00	95,81	6 148,73
2.2	Tynki wewnętrzne	6 062,12	3 179,83	584,46	4 333,57	193,97	1 185,86	15 539,81
2.3	Elewacja	11 089,16	13 608,87	295,53	7 422,82	830,14	2 031,21	35 277,73
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 231,97	2 018,85	21,36	1 469,17	123,15	402,03	6 266,53
2.5	Stołarka wewnętrzna	774,22	12 848,48	48,65	536,51	783,76	146,81	15 138,43
	RAZEM netto	51 634,17	148 494,31	4 711,78	36 737,57	9 058,17	10 053,03	260 689,03
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							57 224,42
	Razem brutto							317 913,45

Słownie: trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści i 45/100 zł