

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	48 352,80	154 559,11	5 854,47	35 451,54	9 428,11	9 683,16	263 329,19
1.1	Roboty ziemne	311,27		869,92	772,50	0,00	211,00	2 164,69
1.2	Fundamenty	4 477,59	15 066,72	431,36	3 210,45	919,07	876,89	24 982,08
1.3	Izolacje fundamentów	1 452,24	4 149,60	69,07	994,93	253,13	271,76	7 190,73
1.4	Roboty murowe	6 710,10	23 810,94	655,14	4 816,87	1 452,47	1 315,67	38 761,19
1.5	Ścianki działowe	3 048,19	5 664,29	155,91	2 095,49	345,52	572,35	11 881,75
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 351,94	17 727,13	320,97	5 018,08	1 081,35	1 370,63	32 870,10
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 873,76	7 790,82	151,98	1 324,83	475,24	361,86	11 978,49
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 590,89	21 643,01	1 355,01	8 466,62	1 320,22	2 312,55	46 688,30
1.9	Wieżba dachowa	3 141,52	11 529,45	623,38	2 462,24	703,30	672,54	19 132,43
1.10	Pokrycie dachu	6 432,62	24 503,70	1 074,39	4 909,58	1 494,73	1 340,99	39 756,01
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 962,68	22 673,45	147,34	1 379,95	1 383,08	376,92	27 923,42
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	28 725,50	44 212,19	1 486,04	19 758,36	2 696,95	5 396,75	102 275,79
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	613,95	5 288,06	11,16	408,82	322,57	111,66	6 756,22
2.2	Tynki wewnętrzne	8 363,71	6 960,10	878,24	6 044,24	424,57	1 650,91	24 321,77
2.3	Elewacja	15 696,73	21 624,39	513,81	10 601,69	1 319,09	2 895,72	52 651,43
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 804,19	2 541,45	26,40	1 851,21	155,03	505,64	7 883,92
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 246,92	7 798,19	56,43	852,40	475,69	232,82	10 662,45
	RAZEM netto	77 078,30	198 771,30	7 340,51	55 209,90	12 125,06	15 079,91	365 604,98
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							80 254,75
	Razem brutto							445 859,73

Słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć i 73/100 zł