

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	48 644,28	154 709,96	5 563,83	35 343,71	9 437,37	9 671,60	263 370,75
1.1	Roboty ziemne	323,85		914,34	807,30	0,00	220,91	2 266,40
1.2	Fundamenty	5 744,60	15 568,23	229,35	3 895,01	949,66	1 065,83	27 452,68
1.3	Izolacje fundamentów	3 703,15	4 489,59	167,72	2 523,80	273,87	690,64	11 848,77
1.4	Roboty murowe	4 649,70	23 659,53	400,65	3 292,83	1 443,23	901,05	34 346,99
1.5	Ścianki działowe	3 163,89	5 825,11	164,73	2 170,27	355,33	593,88	12 273,21
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 003,82	18 848,25	303,57	4 764,42	1 149,75	1 303,77	33 373,58
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 787,35	8 195,77	147,14	1 261,30	499,96	345,13	12 236,65
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 702,22	18 302,16	1 167,15	7 086,83	1 116,44	1 939,29	39 314,09
1.9	Więźba dachowa	3 588,48	13 604,11	737,37	2 820,45	829,85	771,79	22 352,05
1.10	Pokrycie dachu	6 859,71	22 485,93	1 183,42	5 244,13	1 371,66	1 435,02	38 579,87
1.11	Izolacja termiczna poddasza	260,36	2 971,94	8,98	175,61	181,30	48,06	3 646,25
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 857,15	20 759,34	139,41	1 301,76	1 266,32	356,23	25 680,21
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	28 835,02	43 342,97	1 614,93	19 853,33	2 643,93	5 432,70	101 722,88
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 472,52	13 922,27	25,33	976,59	849,26	267,24	17 513,21
2.2	Tynki wewnętrzne	8 627,47	5 162,92	955,34	6 247,99	314,94	1 709,73	23 018,39
2.3	Elewacja	15 171,94	15 056,05	556,28	10 254,79	918,42	2 806,13	44 763,61
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 458,18	2 223,73	23,25	1 617,89	135,65	442,72	6 901,42
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 104,91	6 978,00	54,73	756,07	425,66	206,88	9 526,25
	RAZEM netto	77 479,30	198 052,93	7 178,76	55 197,04	12 081,30	15 104,30	365 093,63
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							80 142,50
	Razem brutto							445 236,13

Słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć i 13/100 zł