Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „Atlant 1A"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	36.415,23	137.294,15	3.401,97	1.372,89	13.936,02	2.687,71	0,00	195.113,22
1.1.	STAN ZERO	13.549,12	19.071,22	959,51	190,68	5.078,01	979,35	0,00	39.834,20
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.971,11	13.610,80	938,69	136,07	3.468,41	668,93	0,00	27.800,88
1.1.2.	Podkłady	4.578,01	5.460,42	20,82	54,61	1.609,60	310,42	0,00	12.033,32
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.331,37	76.818,29	2.316,62	768,14	7.926,81	1.528,77	0,00	109.688,59
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.351,67	14.000,65	12,34	140,01	1.877,40	362,08	0,00	21.744,87
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.975,71	11.471,68	459,30	114,69	2.252,26	434,35	0,00	20.708,50
1.2.3.	Kominy	412,11	8.555,09	65,88	85,57	167,27	32,26	0,00	9.318,17
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.464,34	4.981,88	338,09	49,83	630,87	121,68	0,00	7.586,56
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.127,54	37.808,99	1.441,01	378,04	2.999,01	578,40	0,00	50.330,49
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.534,74	41.404,64	125,84	414,07	931,20	179,59	0,00	45.590,43
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.046,95	9.362,10	2,93	93,63	367,46	70,87	0,00	10.944,13
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.487,79	32.042,54	122,91	320,44	563,74	108,72	0,00	34.646,30
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.374,72	33.468,78	1.328,85	334,71	11.096,26	2.140,00	3.511,25	82.262,12
2.1.	Tarasy na gruncie	284,41	247,68	7,18	2,47	102,06	19,69	3.511,25	4.174,76
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	14.651,11	10.890,19	584,64	108,92	5.332,54	1.028,40	0,00	32.602,97
2.3.	Posadzki	3.182,73	8.557,05	256,14	85,57	1.203,60	232,11	0,00	13.516,53
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.528,85	6.964,40	203,03	69,64	956,15	184,39	0,00	10.905,69
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	653,88	1.592,65	53,11	15,93	247,45	47,72	0,00	2.610,84
2.4.	Ścianki działowe	1.429,69	2.820,16	83,24	28,22	529,54	102,13	0,00	4.992,02
2.5.	Ścianki kolankowe	448,70	563,64	14,02	5,64	161,94	31,22	0,00	1.225,19
2.6.	Elewacja	10.378,08	10.390,06	383,63	103,89	3.766,58	726,45	0,00	25.750,65
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.335,72	49.335,72
	Razem	66.789,95	170.762,93	4.730,82	1.707,60	25.032,28	4.827,71	52.846,97	326.711,06
	Podatek VAT 8%								26.136,88
	Ogółem kosztorys								352.847,94