Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „122"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	36.356,28	142.554,78	3.198,36	1.425,56	15.821,89	2.215,09	0,00	201.572,52
1.1.	STAN ZERO	13.066,20	19.201,47	924,93	192,03	5.596,47	783,48	0,00	39.760,49
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.857,26	14.122,25	904,00	141,23	3.904,52	546,62	0,00	28.472,50
1.1.2.	Podkłady	4.208,94	5.079,22	20,93	50,80	1.691,95	236,86	0,00	11.287,99
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.505,38	74.423,86	2.150,20	744,24	9.062,25	1.268,76	0,00	108.159,21
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.371,23	9.855,66	13,47	98,56	1.753,88	245,56	0,00	16.339,57
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.411,99	11.002,61	461,85	110,01	2.749,55	384,95	0,00	21.123,77
1.2.3.	Kominy	396,35	8.599,50	57,33	86,00	181,47	25,41	0,00	9.346,36
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.844,18	6.419,84	423,17	64,21	906,96	126,98	0,00	9.785,30
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.213,78	3.348,50	1,02	33,48	485,93	68,04	0,00	5.151,46
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.267,85	35.197,75	1.193,36	351,98	2.984,46	417,82	0,00	46.412,75
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.784,70	48.929,45	123,23	489,29	1.163,17	162,85	0,00	53.652,82
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.285,78	8.534,16	3,84	85,34	515,85	72,23	0,00	10.497,31
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.498,92	40.395,29	119,39	403,95	647,32	90,62	0,00	43.155,51
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	35.251,49	37.954,21	1.534,97	379,52	14.714,52	2.060,05	3.236,18	95.161,89
2.1.	Tarasy na gruncie	253,77	225,10	6,92	2,25	104,27	14,62	3.236,18	3.843,09
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	17.497,02	10.573,25	720,79	105,69	7.287,12	1.020,17	0,00	37.225,92
2.3.	Posadzki	3.764,15	10.961,48	300,10	109,60	1.625,68	227,61	0,00	16.986,83
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.716,63	7.148,66	212,08	71,48	1.171,48	164,02	0,00	11.481,89
2.3.2.	Posadzka w kotłowni	206,35	461,97	16,79	4,61	89,26	12,50	0,00	791,31
2.3.3.	Strop nad parterem - antresola	640,61	662,67	45,78	6,63	274,55	38,44	0,00	1.668,03
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	200,56	2.688,18	25,45	26,88	90,39	12,65	0,00	3.045,60
2.4.	Ścianki działowe	1.602,66	3.028,93	91,62	30,30	677,70	94,88	0,00	5.526,58
2.6.	Elewacja	12.133,89	13.165,45	415,54	131,68	5.019,75	702,77	0,00	31.579,47
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.412,19	53.412,19
	Razem	71.607,77	180.508,99	4.733,33	1.805,08	30.536,41	4.275,14	56.648,37	350.146,60
	Podatek VAT 8%								28.011,73
	Ogółem kosztorys								378.158,33