Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „122"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	43.218,48	153.538,18	3.933,24	9.519,42	30.978,71	8.516,16	0,00	249.702,78
1.1.	STAN ZERO	15.532,42	22.568,17	1.081,16	1.399,22	10.915,14	3.000,60	0,00	54.501,37
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.529,03	16.362,86	1.050,83	1.014,49	7.607,99	2.091,44	0,00	38.660,32
1.1.2.	Podkłady	5.003,39	6.205,31	30,33	384,73	3.307,15	909,16	0,00	15.841,05
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.375,75	81.893,38	2.700,91	5.077,44	17.789,39	4.890,38	0,00	136.721,26
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.196,29	11.957,04	18,35	741,34	3.426,02	941,83	0,00	22.282,16
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.622,27	12.164,29	606,56	754,18	5.406,36	1.486,23	0,00	28.039,14
1.2.3.	Kominy	471,15	8.599,50	70,33	533,19	355,74	97,80	0,00	10.127,67
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.192,28	6.902,33	536,84	427,94	1.793,03	492,92	0,00	12.345,38
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.442,87	4.088,19	1,39	253,46	948,89	260,86	0,00	6.995,88
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.450,89	38.182,03	1.467,44	2.367,33	5.859,35	1.610,74	0,00	56.931,03
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.310,31	49.076,63	151,17	3.042,76	2.274,18	625,18	0,00	58.480,15
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.528,46	8.543,99	5,24	529,74	1.007,64	277,01	0,00	11.892,34
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.781,85	40.532,64	145,93	2.513,02	1.266,54	348,17	0,00	46.587,81
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	41.905,20	44.618,28	1.944,83	2.766,36	28.809,46	7.919,90	3.236,18	131.185,84
2.1.	Tarasy na gruncie	301,66	256,47	9,17	15,89	204,22	56,14	3.236,18	4.079,75
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	20.799,58	12.706,75	930,02	787,82	14.276,34	3.924,65	0,00	53.419,80
2.3.	Posadzki	4.474,65	12.845,31	382,03	796,45	3.190,84	877,19	0,00	22.561,09
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.229,41	8.734,59	270,42	541,55	2.299,39	632,12	0,00	15.704,96
2.3.2.	Posadzka w kotłowni	245,30	563,48	21,85	34,96	175,54	48,26	0,00	1.089,12
2.3.3.	Strop nad parterem - antresola	761,52	800,99	58,45	49,68	538,70	148,10	0,00	2.355,60
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	238,42	2.746,25	31,31	170,26	177,21	48,71	0,00	3.411,41
2.4.	Ścianki działowe	1.905,17	3.543,32	120,93	219,68	1.331,14	365,94	0,00	7.487,13
2.6.	Elewacja	14.424,14	15.266,43	502,68	946,52	9.806,92	2.695,98	0,00	43.638,07
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.559,95	68.559,95
	Razem	85.123,68	198.156,46	5.878,07	12.285,78	59.788,17	16.436,06	71.796,13	449.448,57
	Podatek VAT 8%								35.955,89
	Ogółem kosztorys								485.404,46