

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	31 623,81	144 821,30	4 287,89	14 364,69	1 303,41	2 513,84	198 914,94
1.1	Roboty ziemne	146,96		549,13	278,43	0,00	48,73	1 023,25
1.2	Fundamenty	4 669,36	14 963,10	430,65	2 040,00	134,67	357,01	22 594,79
1.3	Izolacje fundamentów	976,54	2 455,48	67,99	417,82	22,10	73,12	4 013,05
1.4	Roboty murowe	2 098,46	18 137,14	253,03	940,59	163,23	164,60	21 757,05
1.5	Ścianki działowe	3 654,39	5 344,06	204,91	1 543,72	48,10	270,15	11 065,33
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 055,99	8 665,06	123,58	1 271,83	77,99	222,57	13 417,02
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 013,99	2 168,53	108,53	449,01	19,52	78,58	3 838,16
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 416,29	18 280,98	972,58	2 955,55	164,53	517,22	29 307,15
1.9	Więźba dachowa	2 443,94	10 680,71	522,62	1 186,63	96,13	207,66	15 137,69
1.10	Pokrycie dachu	5 492,87	31 098,57	902,65	2 558,21	279,89	447,69	40 779,88
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 655,02	33 027,67	152,22	722,90	297,25	126,51	35 981,57
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	19 505,15	39 818,00	1 127,36	8 253,00	358,34	1 444,29	70 506,14
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	50,33	180,53	6,86	22,87	1,62	4,00	266,21
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 643,45	3 281,47	68,57	684,81	29,53	119,84	5 827,67
2.3	Tynki wewnętrzne	6 493,05	10 181,51	626,25	2 847,72	91,63	498,35	20 738,51
2.4	Elewacja	8 852,07	9 732,59	359,36	3 684,57	87,59	644,81	23 360,99
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 906,72	1 938,29	22,24	771,59	17,44	135,03	4 791,31
2.6	Stolarka wewnętrzna	559,53	14 503,61	44,08	241,44	130,53	42,26	15 521,45
	RAZEM netto	51 128,96	184 639,30	5 415,25	22 617,69	1 661,75	3 958,13	269 421,08
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							59 141,21
	Razem brutto							328 562,29

Słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa i 29/100 zł