Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „127B"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	73.811,07	193.778,76	5.482,24	12.014,32	52.095,68	14.321,42	0,00	351.501,32
1.1.	STAN ZERO	27.043,81	32.659,70	1.445,17	2.024,90	18.717,22	5.145,48	0,00	87.035,63
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	18.901,68	24.269,67	1.411,13	1.504,72	13.345,48	3.668,75	0,00	63.100,33
1.1.2.	Podkłady	8.142,13	8.390,03	34,04	520,18	5.371,74	1.476,73	0,00	23.935,30
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	42.384,53	115.366,39	3.835,87	7.152,77	30.366,81	8.348,02	0,00	207.452,92
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.660,42	13.187,92	14,09	817,65	4.385,15	1.205,49	0,00	26.269,68
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	17.699,63	27.845,04	1.180,34	1.726,40	12.404,12	3.409,98	0,00	64.265,96
1.2.3.	Kominy	520,59	8.731,94	66,77	541,39	385,89	106,10	0,00	10.352,78
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	3.255,78	9.570,59	628,44	593,37	2.551,93	701,53	0,00	17.301,65
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	677,37	1.601,70	0,00	99,31	445,03	122,34	0,00	2.945,62
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.570,74	54.429,20	1.946,23	3.374,65	10.194,69	2.802,58	0,00	86.317,23
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.382,73	45.752,67	201,20	2.836,65	3.011,65	827,92	0,00	57.012,77
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.715,01	8.717,86	4,15	540,51	1.129,50	310,50	0,00	12.417,57
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.667,72	37.034,81	197,05	2.296,14	1.882,15	517,42	0,00	44.595,20
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	48.413,07	53.208,86	1.747,86	3.298,95	32.955,74	9.059,75	11.959,45	160.641,46
2.1.	Tarasy na gruncie	2.454,36	1.916,32	79,88	118,81	1.665,00	457,72	11.959,45	18.651,62
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	21.572,68	18.647,42	700,42	1.156,12	14.633,43	4.022,81	0,00	60.729,57
2.3.	Posadzki	5.679,39	13.348,40	374,22	827,60	3.977,21	1.093,38	0,00	25.296,33
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.395,71	10.535,72	288,66	653,20	3.077,62	846,06	0,00	19.794,12
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	1.283,68	2.812,68	85,56	174,40	899,59	247,32	0,00	5.502,21
2.4.	Ścianki działowe	3.515,29	5.297,98	168,30	328,48	2.420,12	665,31	0,00	12.395,62
2.5.	Elewacja	15.191,35	13.998,74	425,04	867,94	10.259,98	2.820,53	0,00	43.568,32
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.185,69	92.185,69
	Razem	122.224,14	246.987,62	7.230,10	15.313,27	85.051,42	23.381,17	104.145,14	604.328,47
	Podatek VAT 8%								48.346,28
	Ogółem kosztorys								652.674,75