

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	37 695,04	133 678,21	4 532,60	16 891,06	1 336,80	2 955,94	197 089,65
1.1	Roboty ziemne	260,67		724,10	393,91	0,00	68,94	1 447,62
1.2	Fundamenty	4 156,91	16 291,32	621,18	1 911,23	162,91	334,46	23 478,01
1.3	Izolacje fundamentów	2 967,82	4 622,64	131,79	1 239,85	46,23	216,98	9 225,31
1.4	Roboty murowe	3 919,91	17 298,53	64,01	1 593,56	172,99	278,87	23 327,87
1.5	Ścianki działowe	1 113,32	2 371,84	77,93	476,50	23,72	83,39	4 146,70
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 551,68	14 618,22	236,62	2 315,32	146,18	405,18	23 273,20
1.7	Strop drewniany	244,90	478,54	13,21	103,24	4,79	18,06	862,74
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 966,50	16 488,11	996,50	3 585,20	164,88	627,42	29 828,61
1.9	Więźba dachowa	2 949,64	9 269,57	540,69	1 396,14	92,70	244,33	14 493,07
1.10	Pokrycie dachu	6 097,59	21 344,54	860,34	2 783,18	213,45	487,05	31 786,15
1.11	Izolacja termiczna poddasza	1 109,13	11 131,72	181,20	516,13	111,32	90,32	13 139,82
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 356,97	19 763,18	85,03	576,80	197,63	100,94	22 080,55
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	16 432,73	32 242,64	912,68	6 938,16	322,42	1 214,18	58 062,81
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	688,77	11 993,46	24,31	285,23	119,93	49,91	13 161,61
2.2	Tynki wewnętrzne	3 717,69	2 152,20	520,83	1 695,41	21,52	296,70	8 404,35
2.3	Elewacja	9 432,51	12 461,49	309,32	3 896,73	124,61	681,93	26 906,59
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 917,40	1 484,66	17,92	774,13	14,85	135,47	4 344,43
2.5	Stołarka wewnętrzna	676,36	4 150,83	40,30	286,66	41,51	50,17	5 245,83
	RAZEM netto	54 127,77	165 920,85	5 445,28	23 829,22	1 659,22	4 170,12	255 152,46
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							56 009,08
	Razem brutto							311 161,54

Słownie: trzysta jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden i 54/100 zł