

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	46 553,34	146 781,32	5 456,22	33 754,21	8 953,67	9 090,97	250 589,73
1.1	Roboty ziemne	321,93		849,21	760,07	0,00	204,71	2 135,92
1.2	Fundamenty	5 133,79	18 946,41	803,84	3 853,52	1 155,73	1 037,87	30 931,16
1.3	Izolacje fundamentów	3 665,24	5 019,60	164,48	2 485,49	306,20	669,41	12 310,42
1.4	Roboty murowe	4 841,09	19 385,12	75,67	3 190,98	1 182,49	859,42	29 534,77
1.5	Ścianki działowe	1 374,94	2 800,59	86,73	948,63	170,84	255,49	5 637,22
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 856,33	16 167,13	278,78	4 630,69	986,19	1 247,18	30 166,30
1.7	Strop drewniany	302,46	536,88	16,10	206,75	32,75	55,68	1 150,62
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 838,60	18 647,98	1 202,54	7 165,70	1 137,53	1 929,93	39 922,28
1.9	Więźba dachowa	3 642,81	11 590,47	642,32	2 781,05	707,02	749,01	20 112,68
1.10	Pokrycie dachu	7 530,53	22 158,99	1 018,42	5 548,26	1 351,70	1 494,30	39 102,20
1.11	Izolacja termiczna poddasza	1 369,77	11 638,64	215,52	1 028,85	709,96	277,10	15 239,84
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 675,85	19 889,51	102,61	1 154,22	1 213,26	310,87	24 346,32
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	20 294,44	35 393,41	1 120,01	13 897,97	2 159,00	3 743,12	76 607,95
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	850,64	12 248,21	28,88	570,81	747,14	153,74	14 599,42
2.2	Tynki wewnętrzne	4 591,34	2 398,34	651,79	3 402,79	146,30	916,47	12 107,03
2.3	Elewacja	11 649,16	14 326,00	370,54	7 800,78	873,89	2 100,97	37 121,34
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 367,98	2 109,41	21,42	1 550,72	128,67	417,65	6 595,85
2.5	Stołarka wewnętrzna	835,32	4 311,45	47,38	572,87	263,00	154,29	6 184,31
	RAZEM netto	66 847,78	182 174,73	6 576,23	47 652,18	11 112,67	12 834,09	327 197,68
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							71 823,88
	Razem brutto							399 021,56

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden i 56/100 zł