

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	40 076,21	141 193,84	4 521,00	29 166,57	8 330,44	7 818,97	231 107,03
1.1	Roboty ziemne	175,88		560,88	481,85	0,00	129,18	1 347,79
1.2	Fundamenty	4 644,90	12 818,71	305,57	3 237,60	756,30	867,93	22 631,01
1.3	Izolacje fundamentów	1 439,77	2 800,64	97,12	1 005,13	165,24	269,46	5 777,36
1.4	Roboty murowe	4 737,46	18 684,64	349,49	3 326,87	1 102,39	891,86	29 092,71
1.5	Ścianki działowe	875,19	2 529,95	58,61	610,70	149,27	163,72	4 387,44
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 414,07	10 443,91	142,06	2 979,71	616,19	798,80	19 394,74
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 436,22	2 550,49	126,50	1 022,02	150,48	273,98	5 559,69
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 519,95	18 540,05	936,82	6 184,73	1 093,86	1 658,00	36 933,41
1.9	Wieżba dachowa	3 911,29	13 563,35	686,55	3 006,98	800,24	806,11	22 774,52
1.10	Pokrycie dachu	8 301,98	34 331,33	1 129,74	6 168,34	2 025,55	1 653,61	53 610,55
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 619,50	24 930,77	127,66	1 142,64	1 470,92	306,32	29 597,81
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	26 830,39	36 740,15	1 563,67	18 569,73	2 167,66	4 978,17	90 849,77
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	95,89	358,86	11,34	70,13	21,17	18,80	576,19
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 507,74	2 654,32	53,16	1 020,83	156,60	273,66	5 666,31
2.3	Tynki wewnętrzne	8 953,49	9 635,67	948,39	6 475,83	568,50	1 736,04	28 317,92
2.4	Elewacja	12 694,88	9 577,97	476,97	8 614,39	565,10	2 309,34	34 238,65
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 477,25	2 367,78	25,30	1 636,67	139,70	438,76	7 085,46
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 101,14	12 145,55	48,51	751,88	716,59	201,57	14 965,24
	RAZEM netto	66 906,60	177 933,99	6 084,67	47 736,30	10 498,10	12 797,14	321 956,80
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							70 673,44
	Razem brutto							392 630,24

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści i 24/100 zł