

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	27 696,08	123 861,02	3 663,18	12 543,69	1 114,76	1 756,11	170 634,84
1.1	Roboty ziemne	121,54		476,07	239,05	0,00	33,47	870,13
1.2	Fundamenty	3 210,01	11 127,74	243,64	1 381,46	100,15	193,40	16 256,40
1.3	Izolacje fundamentów	995,01	2 497,75	76,51	428,60	22,48	60,00	4 080,35
1.4	Roboty murowe	3 273,98	11 842,93	301,81	1 430,31	106,59	200,24	17 155,86
1.5	Ścianki działowe	604,83	2 004,66	51,23	262,42	18,04	36,74	2 977,92
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 050,51	9 104,14	116,05	1 266,62	81,94	177,33	13 796,59
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	992,55	1 954,36	103,73	438,51	17,59	61,39	3 568,13
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 888,03	16 274,11	762,19	2 660,09	146,47	372,41	26 103,30
1.9	Wieżba dachowa	2 703,06	11 549,97	540,49	1 297,42	103,95	181,64	16 376,53
1.10	Pokrycie dachu	5 737,34	33 336,72	891,86	2 651,68	300,03	371,23	43 288,86
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 119,22	24 168,64	99,60	487,53	217,52	68,26	26 160,77
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	18 542,05	32 015,06	1 270,41	7 925,00	288,15	1 109,49	61 150,16
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	66,27	235,31	8,95	30,09	2,12	4,21	346,95
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 041,97	1 960,17	41,82	433,52	17,64	60,69	3 555,81
2.3	Tynki wewnętrzne	6 187,61	7 742,89	788,30	2 790,36	69,69	390,65	17 969,50
2.4	Elewacja	8 773,24	8 236,20	373,02	3 658,51	74,13	512,19	21 627,29
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 711,99	1 780,80	19,78	692,71	16,03	96,98	4 318,29
2.6	Stolarka wewnętrzna	760,97	12 059,69	38,54	319,81	108,54	44,77	13 332,32
	RAZEM netto	46 238,13	155 876,08	4 933,59	20 468,69	1 402,91	2 865,60	231 785,00
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							50 879,63
	Razem brutto							282 664,63

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery i 63/100 zł