

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	63 062,22	179 798,63	7 806,31	28 347,43	1 797,98	3 968,63	284 781,20
1.1	Roboty ziemne	404,84		1 074,99	591,94	0,00	82,87	2 154,64
1.2	Fundamenty	6 448,10	18 306,85	528,27	2 790,55	183,07	390,67	28 647,51
1.3	Izolacje fundamentów	4 214,61	6 592,49	184,04	1 759,46	65,92	246,33	13 062,85
1.4	Roboty murowe	7 047,42	22 739,44	684,04	3 092,59	227,39	432,97	34 223,85
1.5	Ścianki działowe	1 439,80	3 055,62	96,07	614,35	30,56	86,01	5 322,41
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	9 016,13	20 917,93	379,82	3 758,38	209,18	526,17	34 807,61
1.7	Strop drewniany	633,51	1 017,26	26,29	263,92	10,17	36,95	1 988,10
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	14 829,84	24 054,75	2 018,08	6 739,17	240,55	943,48	48 825,87
1.9	Więźba dachowa	4 862,19	15 349,44	892,05	2 301,70	153,49	322,23	23 881,10
1.10	Pokrycie dachu	10 891,48	33 074,75	1 490,37	4 952,74	330,75	693,38	51 433,47
1.11	Izolacja termiczna stropu	808,20	8 648,35	242,48	420,27	86,48	58,84	10 264,62
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 466,10	26 041,75	189,81	1 062,36	260,42	148,73	30 169,17
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	28 363,97	52 885,39	1 472,14	11 934,46	528,85	1 670,81	96 855,62
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 086,68	16 774,73	38,54	850,09	167,75	119,01	20 036,80
2.2	Tynki wewnętrzne	6 159,18	3 674,10	816,69	2 790,35	36,74	390,64	13 867,70
2.3	Elewacja	16 243,42	21 438,48	530,69	6 709,65	214,38	939,35	46 075,97
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 862,32	2 198,70	26,59	1 155,57	21,99	161,78	6 426,95
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 012,37	8 799,38	59,63	428,80	87,99	60,03	10 448,20
	<b>RAZEM netto</b>	91 426,19	232 684,02	9 278,45	40 281,89	2 326,83	5 639,44	381 636,82
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							83 773,94
	<b>Razem brutto</b>							465 410,76

Słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziesięć i 76/100 zł