

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	49 648,53	149 706,52	5 634,81	36 321,15	9 281,79	9 984,88	260 577,68
1.1	Roboty ziemne	356,26		940,18	851,76	0,00	234,15	2 382,35
1.2	Fundamenty	5 869,59	13 894,08	352,99	4 088,23	861,43	1 123,87	26 190,19
1.3	Izolacje fundamentów	3 113,47	3 968,06	143,83	2 140,05	246,02	588,31	10 199,74
1.4	Roboty murowe	4 977,35	22 959,90	413,61	3 541,86	1 423,51	973,67	34 289,90
1.5	Ścianki działowe	1 615,66	3 926,18	90,67	1 121,06	243,42	308,19	7 305,18
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 030,41	18 544,10	332,26	5 494,27	1 149,73	1 510,41	35 061,18
1.7	Strop drewniany	173,74	273,22	9,01	120,07	16,94	33,01	625,99
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 757,03	20 024,43	1 212,60	7 864,05	1 241,51	2 161,87	43 261,49
1.9	Więźba dachowa	3 522,20	11 604,29	638,48	2 733,57	719,47	751,48	19 969,49
1.10	Pokrycie dachu	8 552,47	23 767,24	1 157,42	6 379,39	1 473,57	1 753,73	43 083,82
1.11	Izolacja termiczna stropu	695,05	11 113,82	202,44	589,65	689,06	162,10	13 452,12
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 985,30	19 631,20	141,32	1 397,19	1 217,13	384,09	24 756,23
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	27 695,31	29 791,39	1 447,33	19 146,72	1 847,06	5 263,55	85 191,36
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 835,90	2 763,94	56,20	1 243,11	171,36	341,74	6 412,25
2.2	Tynki wewnętrzne	7 549,07	5 141,14	837,15	5 509,75	318,75	1 514,66	20 870,52
2.3	Elewacja	14 397,02	13 262,38	466,99	9 765,65	822,27	2 684,63	41 398,94
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 838,05	2 528,13	25,67	1 881,47	156,74	517,23	7 947,29
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 075,27	6 095,80	61,32	746,74	377,94	205,29	8 562,36
	<b>RAZEM netto</b>	<b>77 343,84</b>	<b>179 497,91</b>	<b>7 082,14</b>	<b>55 467,87</b>	<b>11 128,85</b>	<b>15 248,43</b>	<b>345 769,04</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>75 900,52</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>421 669,56</b>

Słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć i 56/100 zł