Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „103 C1"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	49 800,60	129 278,58	5 178,07	8 015,29	36 175,97	9 753,55	518,83	238 722,00
1.1.	STAN ZERO	17 383,00	22 929,52	1 011,81	1 421,64	12 103,80	3 263,35	0,00	58 112,62
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	12 474,24	17 124,69	981,80	1 061,74	8 854,08	2 387,18	0,00	42 883,20
1.1.2.	Podkłady	4 908,76	5 804,83	30,01	359,90	3 249,72	876,17	0,00	15 229,42
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	29 640,66	74 074,86	4 051,10	4 592,65	22 169,19	5 977,12	518,83	141 026,10
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4 366,24	12 967,18	15,37	803,97	2 883,09	777,32	0,00	21 813,25
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8 763,47	8 642,95	595,56	535,85	6 158,24	1 660,33	0,00	26 356,35
1.2.3.	Kominy	373,88	6 629,20	59,27	411,00	285,03	76,87	0,00	7 835,24
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2 217,06	7 339,68	538,51	455,05	1 813,16	488,85	0,00	12 852,32
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13 920,01	38 495,85	2 842,39	2 386,78	11 029,67	2 973,75	518,83	72 168,94
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2 776,94	32 274,20	115,16	2 001,00	1 902,98	513,08	0,00	39 583,28
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1 307,50	9 726,37	4,71	603,03	863,43	232,80	0,00	12 737,80
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1 469,44	22 547,83	110,45	1 397,97	1 039,55	280,28	0,00	26 845,48
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	38 569,91	48 522,52	1 782,65	3 008,44	26 552,01	7 158,78	4 160,00	129 756,70
2.1.	Tarasy na gruncie	1 773,07	1 569,17	60,83	97,28	1 206,71	325,33	4 160,00	9 192,43
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11 945,23	4 964,21	554,22	307,79	8 224,63	2 217,48	0,00	28 212,10
2.3.	Posadzki	10 250,31	22 230,79	640,13	1 378,34	7 165,93	1 932,03	0,00	43 599,43
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3 452,49	9 358,00	288,79	580,23	2 461,78	663,74	0,00	16 807,55
2.3.4.	Strop nad parterem	6 797,82	12 872,79	351,34	798,11	4 704,15	1 268,29	0,00	26 791,88
2.4.	Ścianki działowe	1 226,32	3 086,22	46,97	191,35	837,82	225,89	0,00	5 614,70
2.5.	Elewacja	13 374,98	16 672,13	480,50	1 033,68	9 116,92	2 458,05	0,00	43 138,04
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 326,17	66 326,17
	Razem	88 370,51	177 801,10	6 960,72	11 023,73	62 727,98	16 912,33	71 005,00	434 804,87
	Podatek VAT 8%								34 784,39
	Ogółem kosztorys								469 589,26