

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	67 823,06	209 042,41	7 098,77	29 968,74	2 090,41	4 195,62	320 219,01
1.1	Roboty ziemne	135,72		361,25	198,79	0,00	27,83	723,59
1.2	Fundamenty	8 732,13	29 803,31	522,58	3 701,88	298,03	518,26	43 576,19
1.3	Izolacje fundamentów	5 751,54	5 790,06	221,42	2 389,19	57,90	334,49	14 544,60
1.4	Roboty murowe	4 811,74	22 388,34	393,55	2 082,12	223,88	291,50	30 191,13
1.5	Ścianki działowe	1 364,34	3 306,73	84,80	579,66	33,07	81,15	5 449,75
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	10 480,93	26 337,38	455,14	4 374,43	263,37	612,42	42 523,67
1.7	Strop drewniany	620,05	1 139,97	25,73	258,31	11,40	36,16	2 091,62
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	15 928,55	27 490,63	2 028,21	7 182,70	274,91	1 005,58	53 910,58
1.9	Więźba dachowa	4 759,93	14 606,48	824,37	2 233,72	146,06	312,72	22 883,28
1.10	Pokrycie dachu	11 714,37	34 529,82	1 679,90	5 357,71	345,30	750,07	54 377,17
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 023,13	18 256,25	309,49	533,05	182,56	74,63	20 379,11
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 500,63	25 393,44	192,33	1 077,18	253,93	150,81	29 568,32
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	33 765,73	41 057,61	1 748,61	14 205,75	410,58	1 988,80	93 177,08
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	4 693,24	8 368,52	176,47	1 947,89	83,69	272,70	15 542,51
2.2	Tynki wewnętrzne	6 641,83	4 001,10	889,12	3 012,38	40,01	421,73	15 006,17
2.3	Elewacja	18 340,84	19 083,99	595,72	7 574,63	190,84	1 060,45	46 846,47
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 947,14	2 306,27	27,47	1 189,85	23,06	166,58	6 660,37
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 142,68	7 297,73	59,83	481,00	72,98	67,34	9 121,56
	RAZEM netto	101 588,79	250 100,02	8 847,38	44 174,49	2 500,99	6 184,42	413 396,09
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							90 745,48
	Razem brutto							504 141,57

Słownie: pięćset cztery tysiące sto czterdzieści jeden i 57/100 zł