

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	72 290,31	192 697,44	8 840,84	53 384,30	11 947,25	14 393,16	353 553,30
1.1	Roboty ziemne	473,03		1 232,38	1 122,16	0,00	302,55	3 130,12
1.2	Fundamenty	7 485,37	20 323,80	650,44	5 353,36	1 260,08	1 443,34	36 516,39
1.3	Izolacje fundamentów	4 842,49	6 636,41	219,67	3 330,90	411,46	898,06	16 338,99
1.4	Roboty murowe	7 790,71	24 931,24	709,09	5 592,87	1 545,74	1 507,92	42 077,57
1.5	Ścianki działowe	1 519,82	3 250,80	94,53	1 062,24	201,55	286,40	6 415,34
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	10 122,97	22 243,96	418,19	6 936,08	1 379,13	1 870,07	42 970,40
1.7	Strop drewniany	765,81	1 171,67	30,94	524,26	72,64	141,35	2 706,67
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	17 032,80	26 245,69	2 364,18	12 763,21	1 627,23	3 441,14	63 474,25
1.9	Więźba dachowa	5 441,79	16 695,44	954,07	4 208,48	1 035,12	1 134,67	29 469,57
1.10	Pokrycie dachu	12 618,37	33 258,94	1 654,31	9 391,43	2 062,05	2 532,05	61 517,15
1.11	Izolacja termiczna stropu	912,73	8 172,86	266,53	775,96	506,72	209,20	10 844,00
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 284,42	29 766,63	246,51	2 323,35	1 845,53	626,41	38 092,85
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	32 866,28	54 504,95	1 608,80	22 684,60	3 379,32	6 116,08	121 160,03
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 522,44	17 419,79	45,30	1 689,58	1 080,03	455,54	23 212,68
2.2	Tynki wewnętrzne	6 952,43	3 749,14	866,92	5 145,13	232,45	1 387,20	18 333,27
2.3	Elewacja	18 957,21	21 226,15	599,35	12 868,21	1 316,02	3 469,45	58 436,39
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 156,60	2 845,74	28,66	2 095,90	176,44	565,08	8 868,42
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 277,60	9 264,13	68,57	885,78	574,38	238,81	12 309,27
	<b>RAZEM netto</b>	105 156,59	247 202,39	10 449,64	76 068,90	15 326,57	20 509,24	474 713,33
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							104 205,37
	<b>Razem brutto</b>							578 918,70

Słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście i 70/100 zł