

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	54 177,32	263 101,10	6 158,26	24 134,24	2 631,02	3 378,79	353 580,73
1.1	Roboty ziemne	471,68		1 287,24	703,57	0,00	98,50	2 560,99
1.2	Fundamenty	7 825,37	23 129,04	454,61	3 311,99	231,29	463,68	35 415,98
1.3	Izolacje fundamentów	4 628,90	6 616,83	205,34	1 933,70	66,17	270,72	13 721,66
1.4	Roboty murowe	3 235,01	16 762,99	316,16	1 420,46	167,63	198,86	22 101,11
1.5	Ścianki działowe	2 017,91	4 890,79	125,42	857,33	48,91	120,02	8 060,38
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	11 333,94	29 318,96	493,10	4 730,82	293,19	662,31	46 832,32
1.7	Strop drewniany	365,54	2 614,89	54,62	168,07	26,15	23,53	3 252,80
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 587,01	9 132,44	722,45	2 923,78	91,32	409,33	19 866,33
1.9	Więźba dachowa		68 162,69		0,00	681,63	0,00	68 844,32
1.10	Pokrycie dachu	12 747,97	41 067,05	1 891,47	5 855,78	410,67	819,81	62 792,75
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 101,40	19 652,80	333,17	573,83	196,53	80,34	21 938,07
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 862,59	41 752,62	274,68	1 654,91	417,53	231,69	48 194,02
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	42 790,52	77 316,68	1 701,69	17 796,89	773,17	2 491,54	142 870,49
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	4 513,59	36 299,81	125,05	1 855,46	363,00	259,76	43 416,67
2.2	Tynki wewnętrzne	11 877,37	5 968,30	866,33	5 097,48	59,68	713,64	24 582,80
2.3	Elewacja	22 501,31	23 256,74	621,65	9 249,18	232,57	1 294,88	57 156,33
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 902,00	2 270,94	27,04	1 171,62	22,71	164,02	6 558,33
2.5	Stołarka wewnętrzna	996,25	9 520,89	61,62	423,15	95,21	59,24	11 156,36
	<b>RAZEM netto</b>	96 967,84	340 417,78	7 859,95	41 931,13	3 404,19	5 870,33	496 451,22
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							108 977,10
	<b>Razem brutto</b>							605 428,32

Słownie: sześćset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 32/100 zł