Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „115B"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	53.638,46	155.388,50	4.640,97	1.553,91	23.311,80	4.079,56	0,00	242.610,09
1.1.	STAN ZERO	27.499,15	32.452,99	1.942,31	324,55	11.776,59	2.060,88	0,00	76.054,60
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	17.743,20	22.712,68	1.885,40	227,15	7.851,44	1.373,98	0,00	51.792,45
1.1.2.	Podkłady	9.755,95	9.740,31	56,91	97,40	3.925,15	686,90	0,00	24.262,15
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.139,31	122.935,51	2.698,66	1.229,36	11.535,21	2.018,68	0,00	166.555,49
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.326,49	9.856,90	27,79	98,58	1.741,72	304,79	0,00	16.356,00
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.106,11	4.289,25	331,47	42,87	2.175,05	380,63	0,00	12.325,36
1.2.3.	Kominy	470,65	8.852,76	72,95	88,53	217,44	38,05	0,00	9.740,37
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.734,36	6.134,96	393,61	61,36	851,19	148,96	0,00	9.324,41
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.501,70	93.801,64	1.872,84	938,02	6.549,81	1.146,25	0,00	118.809,35
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	55.292,20	60.946,48	2.308,08	609,49	23.040,09	4.032,03	0,00	146.222,06
2.1.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	16.858,54	7.334,06	701,25	73,34	7.023,91	1.229,17	0,00	33.217,22
2.2.	Posadzki	15.575,90	29.126,28	904,45	291,29	6.592,14	1.153,63	0,00	53.639,67
2.2.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.546,05	12.511,50	353,55	125,12	1.959,84	342,97	0,00	19.835,65
2.2.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	1.282,15	2.972,10	100,53	29,74	553,07	96,80	0,00	5.032,83
2.2.3.	Strop nad parterem	9.747,70	13.642,68	450,37	136,43	4.079,23	713,86	0,00	28.771,19
2.3.	Ścianki działowe	2.403,09	5.906,21	81,41	59,06	993,80	173,92	0,00	9.617,70
2.4.	Elewacja	20.454,67	18.579,93	620,97	185,80	8.430,24	1.475,31	0,00	49.747,47
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.989,78	69.989,78
	Razem	108.930,66	216.334,98	6.949,05	2.163,40	46.351,89	8.111,59	69.989,78	458.821,93
	Podatek VAT 8%								36.705,75
	Ogółem kosztorys								495.527,68