

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	52 323,41	150 145,48	5 453,70	38 075,10	9 459,17	10 256,20	265 713,06
1.1	Roboty ziemne	347,73		907,31	827,07	0,00	222,79	2 304,90
1.2	Fundamenty	5 180,37	13 503,42	298,10	3 610,31	850,72	972,50	24 415,42
1.3	Izolacje fundamentów	3 702,76	4 737,39	167,44	2 550,46	298,46	687,01	12 143,52
1.4	Roboty murowe	5 967,88	22 852,73	88,24	3 990,98	1 439,72	1 075,04	35 414,59
1.5	Ścianki działowe	4 912,19	7 614,28	267,11	3 413,16	479,70	919,40	17 605,84
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 086,05	17 219,14	374,72	5 575,65	1 084,81	1 501,90	33 842,27
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	58,82	125,09	4,50	41,73	7,88	11,24	249,26
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 385,59	17 854,96	1 208,58	7 640,55	1 124,86	2 058,12	40 272,66
1.9	Więźba dachowa	3 771,19	12 262,44	717,56	2 958,08	772,53	796,81	21 278,61
1.10	Pokrycie dachu	6 794,56	20 600,01	1 096,62	5 200,29	1 297,80	1 400,78	36 390,06
1.11	Izolacja termiczna poddasza	1 074,72	10 408,42	200,85	840,60	655,73	226,43	13 406,75
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 041,55	22 967,60	122,67	1 426,22	1 446,96	384,18	28 389,18
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	22 746,35	33 900,32	1 229,83	15 800,31	2 135,72	4 256,09	80 068,62
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	981,83	8 512,35	33,61	669,18	536,28	180,26	10 913,51
2.2	Tynki wewnętrzne	5 215,99	2 650,40	695,92	3 895,95	166,98	1 049,44	13 674,68
2.3	Elewacja	13 424,26	15 059,06	434,21	9 132,73	948,72	2 460,06	41 459,04
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 590,34	2 355,91	23,68	1 722,64	148,42	464,02	7 305,01
2.5	Stolarka wewnętrzna	533,93	5 322,60	42,41	379,81	335,32	102,31	6 716,38
	RAZEM netto	75 069,76	184 045,80	6 683,53	53 875,41	11 594,89	14 512,29	345 781,68
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							75 903,30
	Razem brutto							421 684,98

Słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery i 98/100 zł