
Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela elementów szczegółowa Strona 3/35

Budynek mieszkalny jednorodzinny 121 C1

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprz�t Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN SUROWY ZAMKNI�TY 57.481,58 171.687,28 4.589,57 1.716,94 24.828,46 3.475,95 0,00 263.777,68

1.1. STAN ZERO 19.200,50 28.843,31 1.268,09 288,42 8.187,44 1.146,24 0,00 58.933,59

1.1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 12.969,66 20.258,48 1.224,89 202,56 5.677,83 794,89 0,00 41.127,76

1.1.2. Podkłady 6.230,84 8.584,83 43,20 85,86 2.509,61 351,35 0,00 17.805,83

1.2. STAN SUROWY OTWARTY 35.691,98 98.399,06 3.186,59 984,07 15.551,42 2.177,17 0,00 155.988,58

1.2.1. �ciany zewn�trzne i wewn�trzne konstrukcyjne 
parteru

3.890,92 10.601,41 17,19 106,02 1.563,25 218,84 0,00 16.398,30

1.2.2. Strop i elementy �elbetowe 20.104,21 28.393,56 882,36 283,95 8.394,63 1.175,24 0,00 59.233,51

1.2.3. Kominy 225,37 4.311,35 38,37 43,14 105,50 14,77 0,00 4.738,52

1.2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.626,30 5.451,99 453,59 54,52 831,95 116,47 0,00 8.534,85

1.2.5. Dach - konstrukcja z pokryciem 9.845,18 49.640,75 1.795,08 496,44 4.656,09 651,85 0,00 67.083,40

1.3. PRACE WYKO�CZENIOWE DO STANU 
SUROWEGO ZAMKNI	TEGO

2.589,10 44.444,91 134,89 444,45 1.089,60 152,54 0,00 48.855,51

1.3.1. Stolarka i �lusarka wewn�trzna 1.232,08 7.879,46 4,79 78,79 494,75 69,27 0,00 9.759,06

1.3.2. Stolarka okienna i drzwi zewn�trzne 1.357,02 36.565,45 130,10 365,66 594,85 83,27 0,00 39.096,45

2. PRACE WYKO�CZENIOWE 34.286,17 52.053,16 1.870,05 520,54 14.462,49 2.024,76 7.035,75 112.251,74

2.1. Tarasy na gruncie 2.088,36 1.923,36 75,92 19,25 865,71 121,20 7.035,75 12.129,53

2.2. Tynki i okładziny �cian i sufitów wewn�trznych 13.803,65 14.714,18 667,95 147,14 5.788,65 810,39 0,00 35.933,01

2.3. Posadzki 5.083,54 19.966,50 550,16 199,65 2.253,48 315,51 0,00 28.366,44

2.3.1. Posadzka mieszkania na gruncie 4.066,29 12.559,44 391,20 125,58 1.783,00 249,63 0,00 19.172,09

2.3.2. Posadzka w kotłowni 252,58 663,45 25,89 6,63 111,38 15,61 0,00 1.075,32

2.3.3. Strop nad parterem - poddasze 764,67 6.743,61 133,07 67,44 359,10 50,27 0,00 8.119,03

2.4. �cianki działowe 1.259,88 2.703,90 96,36 27,04 542,50 75,95 0,00 4.705,69

2.6. Elewacja 12.050,74 12.745,22 479,66 127,46 5.012,15 701,71 0,00 31.117,07

3. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.685,31 67.685,31

Razem 91.767,75 223.740,44 6.459,62 2.237,48 39.290,95 5.500,71 74.721,06 443.714,73

Podatek VAT 8% 35.497,18

Ogółem kosztorys 479.211,91


