

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	36 401,90	115 156,29	4 092,37	16 197,70	1 151,56	2 267,68	175 267,50
1.1	Roboty ziemne	276,25		715,75	396,80	0,00	55,55	1 444,35
1.2	Fundamenty	5 048,29	11 749,78	264,33	2 125,05	117,50	297,50	19 602,45
1.3	Izolacje fundamentów	3 009,92	3 294,89	116,40	1 250,53	32,95	175,08	7 879,77
1.4	Roboty murowe	3 847,63	19 370,55	350,15	1 679,11	193,71	235,08	25 676,23
1.5	Ścianki działowe	1 086,86	2 493,02	61,20	459,22	24,93	64,29	4 189,52
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 052,24	13 512,02	236,93	2 515,67	135,12	352,20	22 804,18
1.7	Strop drewniany	171,50	146,17	8,83	72,13	1,46	10,09	410,18
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 368,65	12 981,35	726,04	2 837,88	129,81	397,30	23 441,03
1.9	Więźba dachowa	2 431,83	8 378,08	476,96	1 163,51	83,78	162,89	12 697,05
1.10	Pokrycie dachu	5 751,49	17 845,99	895,54	2 658,82	178,46	372,23	27 702,53
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 196,93	10 600,99	173,51	548,17	106,01	76,75	12 702,36
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 160,31	14 783,45	66,73	490,81	147,83	68,72	16 717,85
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	20 932,10	22 909,66	1 064,46	8 798,61	229,11	1 231,81	55 165,75
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 564,95	1 964,79	46,08	644,41	19,65	90,22	4 330,10
2.2	Tynki wewnętrzne	4 050,46	2 084,59	549,35	1 839,92	20,85	257,59	8 802,76
2.3	Elewacja	12 517,91	11 624,73	406,56	5 169,78	116,25	723,77	30 559,00
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 046,92	1 459,51	17,95	825,95	14,60	115,64	4 480,57
2.5	Stołarka wewnętrzna	751,86	5 776,04	44,52	318,55	57,76	44,59	6 993,32
	<b>RAZEM netto</b>	<b>57 334,00</b>	<b>138 065,95</b>	<b>5 156,83</b>	<b>24 996,31</b>	<b>1 380,67</b>	<b>3 499,49</b>	<b>230 433,25</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>50 582,91</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>281 016,16</b>

Słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy szesnaście i 16/100 zł