

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „124 A”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY	51.474,64	149.610,65	4.857,64	1.496,15	22.532,91	3.154,57	1.110,22	234.233,70
1.1.	STAN ZERO	15.503,29	23.246,18	1.135,94	232,49	6.655,69	931,81		47.708,43
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.535,13	16.234,86	1.106,11	162,37	4.256,49	595,92		31.893,84
1.1.2.	Podkłady	5.968,16	7.011,32	29,83	70,12	2.399,20	335,89		15.814,59
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	32.564,59	96.087,03	3.516,90	960,88	14.432,59	2.020,51	536,77	150.112,38
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.434,62	11.918,24	16,68	119,19	2.180,52	305,27		19.974,28
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.162,26	14.328,95	669,03	143,29	3.932,53	550,55		28.785,19
2.3.3.	Strop nad garażem	1.872,78	2.428,82	70,64	24,30	777,37	108,84		5.282,04
1.2.3.	Kominy	409,68	7.738,54	67,25	77,38	190,77	26,69		8.510,38
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.105,97	6.458,21	502,08	64,58	1.043,22	146,04		10.320,12
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	88,02	234,84		2,34	35,21	4,93		365,36
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.491,26	52.979,43	2.191,22	529,80	6.272,97	878,19	536,77	76.875,01
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.406,76	30.277,44	204,80	302,78	1.444,63	202,25	573,45	36.412,89
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	405,55	1.224,84	2,08	12,25	163,05	22,83	573,45	2.404,20
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	3.001,21	29.052,60	202,72	290,53	1.281,58	179,42		34.008,69
2.	PRACE WYKOŃCZENIOWE	27.576,30	37.719,57	1.104,75	377,20	11.472,44	1.606,15	7.528,65	87.383,93
2.1.	Tarasy na gruncie	952,03	813,57	16,76	8,14	387,51	54,26	7.528,65	9.760,93
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.784,61	9.765,96	210,47	97,66	3.598,04	503,74		22.963,62
2.3.	Posadzki	4.102,54	11.235,68	335,72	112,37	1.775,30	248,53		17.806,35
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.374,53	9.343,43	276,19	93,43	1.460,27	204,43		14.749,90
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	728,01	1.892,25	59,53	18,94	315,03	44,10		3.056,45
2.4.	Ścianki działowe	1.669,66	3.137,62	82,26	31,37	700,77	98,10		5.719,67
2.5.	Elewacja	12.067,46	12.766,74	459,54	127,66	5.010,82	701,52		31.133,36
3.	INSTALACJE							57.891,05	57.891,05
	Razem	79.050,94	187.330,22	5.962,39	1.873,35	34.005,35	4.760,72	66.529,92	379.508,68
	Podatek VAT 8%								30.360,69
	Ogółem kosztorys								409.869,37