Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „TELMUN”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	46.126,37	182.087,15	4.281,99	11.471,50	32.866,26	8.660,51	14.000,00	299.489,57
1.1.	STAN ZERO	15.113,37	25.833,65	1.286,31	1.627,50	10.692,60	2.817,60	0,00	57.370,11
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.606,99	20.898,31	1.241,11	1.316,58	7.724,96	2.035,60	0,00	43.822,44
1.1.2.	Podkłady	4.506,38	4.935,34	45,20	310,92	2.967,64	782,00	0,00	13.547,67
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	28.275,42	106.927,79	2.828,65	6.736,48	20.279,85	5.343,87	14.000,00	184.388,90
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.286,77	12.847,90	198,37	809,42	2.924,33	770,57	0,00	21.836,72
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.175,78	13.669,64	497,64	861,20	5.003,06	1.318,35	14.000,00	42.526,31
1.2.3.	Kominy	347,18	7.634,00	54,64	480,97	261,98	69,02	0,00	8.847,85
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.682,03	7.441,00	422,46	468,78	1.372,14	361,56	0,00	11.747,96
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	2.308,75	7.130,60	97,19	449,23	1.568,67	413,36	0,00	11.967,41
1.2.6.	Strop nad piętrem	239,55	1.076,93	0,00	67,84	156,18	41,16	0,00	1.581,86
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.235,36	57.127,72	1.558,35	3.599,04	8.993,49	2.369,85	0,00	85.880,79
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.737,58	49.325,71	167,03	3.107,52	1.893,81	499,04	0,00	57.730,56
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	947,82	9.135,95	2,04	575,57	619,31	163,19	0,00	11.443,87
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.789,76	40.189,76	164,99	2.531,95	1.274,50	335,85	0,00	46.286,69
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	36.790,39	48.276,64	1.790,86	3.041,43	25.154,95	6.628,54	467,83	122.146,16
2.1.	Tarasy na gruncie	5.818,39	7.748,80	342,44	488,18	4.016,86	1.058,48	0,00	19.473,03
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.582,40	4.977,80	376,52	313,59	6.493,21	1.710,99	0,00	23.454,02
2.3.	Posadzki	6.149,10	12.068,91	419,79	760,34	4.282,92	1.128,60	0,00	24.810,25
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.440,10	2.914,20	111,04	183,59	1.011,35	266,51	0,00	5.927,04
2.3.2.	Posadzka w garażu	473,08	1.056,09	37,09	66,55	332,65	87,66	0,00	2.053,37
2.3.3.	Strop nad parterem	927,32	735,72	65,12	46,35	647,07	170,51	0,00	2.592,39
2.3.4.	Strop nad parterem - część nieużytkowa	308,01	1.562,42	37,44	98,45	225,23	59,35	0,00	2.290,74
2.3.5.	Strop nad piętrem	1.965,87	2.817,18	81,33	177,47	1.334,77	351,72	0,00	6.728,34
2.3.6.	Strop nad piętrem z podłogą	760,35	1.836,78	52,24	115,70	529,80	139,60	0,00	3.434,47
2.3.7.	Strop nad podcieniami	274,37	1.146,52	35,53	72,23	202,05	53,25	0,00	1.783,90
2.4.	Ścianki działowe	3.264,30	5.041,72	188,00	317,63	2.250,90	593,13	0,00	11.655,56
2.5.	Elewacja	11.976,20	18.439,41	464,11	1.161,69	8.111,06	2.137,34	467,83	42.753,30
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.263,43	63.263,43
	Razem	82.916,76	230.363,79	6.072,85	14.512,93	58.021,21	15.289,05	77.731,26	484.899,16
	Podatek VAT 8%								38.791,93
	Ogółem kosztorys								523.691,09