

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „132 B”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY	43.693,12	124.081,41	2.893,53	7.693,03	30.886,91	8.212,20	40.412,00	257.873,48
1.1.	STAN ZERO	16.118,55	19.390,62	838,38	1.202,23	11.242,44	2.989,12		51.778,48
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.976,82	12.394,44	808,61	768,46	6.487,73	1.724,94		31.157,79
1.1.2.	Podkłady	7.141,73	6.996,18	29,77	433,77	4.754,71	1.264,18		20.620,69
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.553,86	74.119,00	1.839,35	4.595,34	16.835,68	4.476,28	39.838,55	165.262,37
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.812,37	6.998,84	8,37	433,93	2.533,15	673,51		14.457,98
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.711,22	3.487,11	271,33	216,20	3.303,43	878,32		12.867,70
1.2.3.	Kominy	472,34	9.486,12	62,53	588,12	354,61	94,26		11.058,17
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.633,36	3.968,52	295,97	246,05	1.279,14	340,10		7.763,10
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.924,57	50.178,41	1.201,15	3.111,04	9.365,35	2.490,09	39.838,55	119.115,42
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.020,71	30.571,79	215,80	1.895,46	2.808,79	746,80	573,45	40.832,63
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	110,62	278,58	0,47	17,27	73,65	19,58	573,45	1.073,64
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	3.910,09	30.293,21	215,33	1.878,19	2.735,14	727,22		39.758,99
2.	PRACE WYKOŃCZENIOWE	44.118,64	46.973,60	1.493,41	2.912,38	30.240,76	8.040,42		133.786,30
2.1.	Tarasy na gruncie	4.859,47	3.206,09	115,60	198,78	3.298,48	877,01		12.555,52
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	16.691,30	13.685,67	480,32	848,51	11.384,78	3.026,98		46.116,81
2.3.	Posadzki	5.251,91	11.833,68	324,25	733,70	3.696,96	982,96		22.824,18
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.889,30	9.036,14	239,62	560,24	2.737,46	727,84		17.190,31
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	1.362,61	2.797,54	84,63	173,46	959,50	255,12		5.633,87
2.4.	Ścianki działowe	2.890,93	4.611,63	116,77	285,92	1.994,12	530,19		10.430,34
2.5.	Elewacja	14.425,03	13.636,53	456,47	845,47	9.866,42	2.623,28		41.859,45
3.	INSTALACJE							70.498,62	70.498,62
	Razem	87.811,76	171.055,01	4.386,94	10.605,41	61.127,67	16.252,62	110.910,62	462.158,40
	Podatek VAT 8%								36.972,67
	Ogółem kosztorys								499.131,07