
Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ATLANT PS”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 48.664,89 131.456,66 4.065,93 1.314,61 21.092,29 2.952,89 609,75 210.153,37

1.1. STAN ZERO 16.871,31 20.981,09 1.056,03 209,78 7.170,90 1.003,91 0,00 47.293,58

1.1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 11.028,40 15.060,80 1.026,07 150,59 4.821,76 675,03 0,00 32.763,00

1.1.2. Podkłady 5.842,91 5.920,29 29,96 59,19 2.349,14 328,88 0,00 14.530,58

1.2. STAN SUROWY OTWARTY 29.928,81 84.451,01 2.859,20 844,57 13.115,21 1.836,11 609,75 133.640,43

1.2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 

parteru

4.446,83 10.879,35 29,83 108,79 1.790,66 250,69 0,00 17.507,01

1.2.2. Strop i elementy żelbetowe 7.297,26 12.690,02 446,55 126,92 3.097,54 433,65 0,00 24.090,60

1.2.3. Kominy 504,44 8.169,71 77,19 81,75 232,64 32,57 0,00 9.098,27

1.2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.902,26 6.427,63 410,49 64,27 925,10 129,51 0,00 9.859,24

1.2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 1.327,34 3.862,60 0,00 38,63 530,94 74,33 0,00 5.833,72

1.2.6. Dach - konstrukcja z pokryciem 14.450,68 42.421,70 1.895,14 424,21 6.538,33 915,36 609,75 67.251,59

1.3. PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU 

SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.864,77 26.024,56 150,70 260,26 806,18 112,87 0,00 29.219,36

1.3.2. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.864,77 26.024,56 150,70 260,26 806,18 112,87 0,00 29.219,36

2. PRACE WYKOŃCZENIOWE 25.850,83 31.015,59 961,92 310,19 10.725,16 1.501,48 3.839,39 74.207,15

2.1. Tarasy na gruncie 292,53 916,98 25,66 9,17 127,29 17,82 3.484,75 4.874,36

2.2. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 7.271,21 2.420,63 167,42 24,20 2.975,45 416,56 0,00 13.275,44

2.3. Posadzki 4.659,15 13.367,13 264,17 133,67 1.969,36 275,70 0,00 20.671,43

2.3.1. Posadzka mieszkania na gruncie 2.586,16 5.630,32 176,82 56,30 1.105,20 154,72 0,00 9.710,91

2.3.2. Posadzka w garażu 533,92 1.094,99 38,41 10,95 228,95 32,05 0,00 1.939,47

2.3.3. Strop nad parterem 1.539,07 6.641,82 48,94 66,42 635,21 88,93 0,00 9.021,05

2.4. Ścianki działowe 1.100,04 2.639,57 46,88 26,40 458,77 64,22 0,00 4.335,59

2.5. Elewacja 12.527,90 11.671,28 457,79 116,75 5.194,29 727,18 354,64 31.050,33

3. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.892,78 51.892,78

Razem 74.515,72 162.472,25 5.027,85 1.624,80 31.817,45 4.454,37 56.341,92 336.253,30

Podatek VAT 8% 26.900,26

Ogółem kosztorys 363.153,56


